

RESUMO GERAL					
OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - T1T				DATA:	06/04/2021
LOCAL: MINAS GERAIS				MÊS REF.:	SETOP 01-2021 SINAPI 02-2021
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.	
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES		1,00	54.837,29	54.837,29
02.	ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTOS LIGHT STEEL		1,00	712.475,70	712.475,70
03.	ALVENARIAS E DIVISÕES		1,00	11.754,60	11.754,60
04.	COBERTURAS		1,00	90.809,23	90.809,23
05.	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO		1,00	11.986,92	11.986,92
06.	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA		1,00	72.390,41	72.390,41
07.	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		1,00	2.094,68	2.094,68
08.	DRENAGEM		1,00	19.367,20	19.367,20
09.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1,00	111.970,84	111.970,84
10.	CABEAMENTO ESTRUTURADO		1,00	20.703,24	20.703,24
11.	CFTV E SONORIZAÇÃO		1,00	19.758,68	19.758,68
12.	SPDA		1,00	31.127,04	31.127,04
13.	CLIMATIZAÇÃO		1,00	31.982,77	31.982,77
14.	ESQUADRIA DE MADEIRA		1,00	23.454,55	23.454,55
15.	ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO		1,00	40.244,74	40.244,74
16.	ESQUADRIA METÁLICA		1,00	8.900,88	8.900,88
17.	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO		1,00	23.183,90	23.183,90
18.	PISOS		1,00	73.153,30	73.153,30
19.	ESPELHOS		1,00	1.824,02	1.824,02
20.	PINTURA INTERNA / EXTERNA		1,00	76.758,89	76.758,89
21.	BANCADA		1,00	14.104,84	14.104,84
22.	SINALIZAÇÃO		1,00	4.256,99	4.256,99
23.	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		1,00	84.739,25	84.739,25

RESUMO GERAL					
OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - T1T				DATA:	06/04/2021
LOCAL: MINAS GERAIS				MÊS REF.:	SETOP 01-2021 SINAPI 02-2021
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.	
24.	LIMPEZA GERAL		1,00	3.580,82	3.580,82
25.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1,00	55.717,44	55.717,44
26.	DIVERSOS		1,00	47.989,39	47.989,39
TOTAL DA PLANILHA:					1.649.167,61

---

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha  
CINTHIA DE OLIVEIRA REIS FERREIRA  
CREA-MG 221.356/D

BOA ESPERANÇA, MG

terça-feira, 6 de abril de 2021