ATA PREGAO

PREGAO N2. 003/2024
PROCESSO LICITATORIO N2. 06/2024

As 08:30 do dia 11/06/2024, reuniu-se o(a) Pregoeiro(a) Oficial deste 6rgédo e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento as disposi¢coes contidas na legislagdo vigente, a fim de realizar
os procedimentos relativos ao presente Pregdo, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I, cujo objeto é (Registro
de Precos para contratacdao eventual, futura e parcelada de servigos de elaboracao de projetos, estudos e
or¢camentos, bem como para prestagao de servigos de assessoria técnica, administrativa, de supervisdo e
fiscalizagdo nas areas de engenharia e arquitetura, para atendimento das demandas dos municipios consorciados
ao CIMOG, conforme especificagoes definidas no Termo de Referéncia - Anexo I deste Edital.).

Inicialmente, o(a) Pregoeiro(a) abriu a sessao publica em atendimento as disposi¢des contidas no edital,
divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram
encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de
homologagao.

As informacdes dessa ata sdo dinamicas, haja vista a possibilidade de alteracdo das decisdes por meio de recurso.
Apenas apds homologado do processo as informacoes estarao consolidadas.

Publicacao: 03/05/2024
Limite de impugnacao: 08/06/2024
Final da Proposta/Inicio da Sessdo: 11/06/2024 as 08:30

Esclarecimentos e Impugnacoes

Solicitacao Resposta
Nome: ANDREZZA A O NUNES Nome: José Augusto Madeira Machado

Resposta:
Esclarecimento: Segue anexo a resposta do pedido de esclarecimento.

Segue anexo o Pedido de Esclarecimento Pedido de Esclarecimento.pdf | Processo de Licitacao nA? 006-2024 - Pregao Eletronico
nA? 003-2024 - Projetos Engenharia.pdf

Nome: Julio de Souza Comparini Nome: Custddio Ribeiro Garcia

Impugnacao:

Prezados, seguem, nos arquivos anexos, a impugnacao ao edital e

demais documentos pertinentes a tal operacao. Destacamos que, em

virtude do prazo exiguo até a data da sessdo publica, aguardaremos o Resposta:

retorno desta nobre Comissdo até sexta-feira (17), depois do que Segue anexo a Decisao do Pedido de Impugnacao.
procuraremos outros érgéos para pleitar o quanto devido, com todas as | Decisao Impugnacao - Processo de Licitacao nA®
vénias, a nosso juizo. Seguimos a disposicdo para o didlogo e a busca 006-2024 - Pregao Eletronico nA? 003-2024 - Sinaeco
de solugdo consensual, pautado nos principios de direito apliaveis a (1).pdf

matéria. Atenciosamente, Julio. DocumentoAndre.pdf Impugnacao.pdf
DocumentoRussell.pdf Julio - OAB.pdf Gabriel - OAB.pdf Procuracao.pdf

AtaFleicoes20242025.pdf Estatuto.pdf

Nome: Wagliston Rocha Nome: Custddio Ribeiro Garcia

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposi¢cdes contidas na Medida Proviséria 2200-2/2001, na Resolugdo n.02/2012 e na Decisdo Normative
n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poder&o ser verificados no endereco www.tce.mg.gov.br, cadigo verificador n. 3681217
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Esclarecimento:

PREZADOS SENHORES, SOLICITAMOS ESCLARECIMENTOS SOBRE

A EXIGENCIA DE COMPROVAGAO TECNICA PARA UM GEOGRAFO

NO LOTE 1 E UM GEOLOGO NO LOTE 2, PARA PARTICIPACAO

NESTA LICITAGAO. APOS UMA REVISAO MINUCIOSA DA PLANILHA

E DO TERMO DE REFERENCIA FORNECIDOS, CONSTATAMOS QUE

NAO HA MENCAO AOS SERVICOS QUE SERIAM EXECUTADOS POR

ESSES PROFISSIONAIS. ESSA EXIGENCIA GERA DESPESAS

ADICIONAIS SIGNIFICATIVAS PARA AS EMPRESAS LICITANTES E

PODE FAVORECER ALGUMAS EM DETRIMENTO DE OUTRAS. ALEM

DISSO, PODE RESULTAR NA EXCLUSAO DE VARIAS EMPRESAS DO

CERTAME DEVIDO A NECESSIDADE DE APRESENTACAO DE Resposta:
DOCUMENTOS DESNECESSARIOS, ONEROSOS E INJUSTIFICAVEIS | Segue anexo a resposta ao pedido de esclarecimento.
CONTRARIA A LEGISLAGAO VIGENTE. E IMPORTANTE RESSALTAR | Resposta ao Pedido de Esclarecimento 02.pdf
QUE, SEM A DEVIDA ESPECIFICACAO E A NECESSIDADE DOS

SERVICOS A SEREM REALIZADOS PELOS GEOGRAFOS E

GEOLOGOS, TORNA-SE DIFICIL JUSTIFICAR A REAL NECESSIDADE

DESSES PROFISSIONAIS E DA COMPROVACAO TECNICA EXIGIDA.

DIANTE DISSO, SOLICITAMOS UMA EXPLICACAO MAIS DETALHADA

SOBRE A FUNDAMENTACAO PARA ESSA EXIGENCIA, A FIM DE

GARANTIR A JUSTICA, A TRANSPARENCIA E A EQUIDADE NO

PROCESSO LICITATORIO. SUGERIMOS ENTAO QUE SEJA EXCLUIDA

A EXIGENCIAS DESTES 02 PROFISSIONAIS DAS COMPROVAGCOES

TECNICAS. AGUARDAMOS TEMPESTIVAMENTE O RETORNOS AOS

NOSSOS ESCLARECIMENTOS.

Nome: Wilson Francisco Rebelo Junior Nome: Custddio Ribeiro Garcia

Esclarecimento:

Prezados, PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Referente ao PREGAO
ELETRONICA N? 003/2024 Registro de Pregos para contratacio
eventual, futura e parcelada de consultoria especializada em
engenharia e arquitetura ¢ Consultoria especializada em engenharia e
arquitetura Prezados, solicitamos esclarecimento referente a
participacdo em consorcio com outra empresa, pois temos interesse em
participar nessa modalidade sendo empresa lider, nao encontramos
nenhuma objecao no edital, como o certame ocorre pela lei
14.133/2021. Acreditamos que deve ser aceito a participagao de
empresas consorciadas. Entretanto gostariamos de confirmar para nao
deixar duvidas e evitar qualquer mal entendido futuro. Sendo assim
ficamos no aguardo de vosso esclarecimento para dar continuidade no
enveio da proposta.

Resposta:
Nao hé vedagao para participagao de empresas
consorciadas.

Nome: Christian Duarte Vilete Nome: Custddio Ribeiro Garcia

Esclarecimento:

Boa tarde, A TRIANGULO MINEIRO ENGENHARIA LTDA, empresa
com sede na Av. Prof. José Inacio de Souza, 1186, sala 16 - Bairro
Brasil, Uberlandia/MG, inscrita no CNPJ sob o n? 18.012.358/0001-08,
vem respeitosamente, a presenca de Vossa Senhoria, com fulcro no art.
59, inciso XXXIV, alinea “a”, da Constituicdo da Republica/88 e demais
disposigoes aplicaveis a espécie, bem como do item 13.3 do edital em
epigrafe, apresentar tempestivamente a SOLICITACAO DE
ESCLARECIMENTOS do edital. Desde ja. Atenciosamente Leandro
Roberto Lima Fonseca Esclareci.pdf

Resposta:
Segue anexo a resposta ao pedido de esclarecimento.

Resposta ao Pedido de Esclarecimento 03.pdf

Nome: Geraldo Magela da Silva Nome: Custodio Ribeiro Garcia

Esclarecimento:

Na planilha de prego do Edital referente ao lote 4, esta listado o servigo A Resposta:

4.1.12 - Projeto de obras de arte especiais, como pontes e viadutos, Senhor licitante, favor atentar ao edital retificado que tem
excluindo papel vegetal. Porém, na planilha da proposta de prego da como data para o certame dia 11/06/2024. Dessa forma
plataforma, ndo ha mencgdo a esse item (Projeto de obras de arte notara que com a retificacdo do edital foi excluido o item

especiais - pontes, viadutos, etc., excluindo papel vegetal). Gostaria de | citado, tanto do edital quanto da plataforma e planilha
esclarecer se este item foi removido ou simplesmente néo foi incluido orgamentaria.

erroneamente?
Nome: RENATO ESTEBAN DA SILVA CARRASCO Nome: Custédio Ribeiro Garcia
Esclarecimento: Resposta:

Senhor licitante, ndo ha vedagées para indicagao do
mesmo responsavel técnico que cumpra atestagdes para
Lotes distintos.

Prezados, a empresa licitante podera indicar um mesmo responsavel
técnico que cumpra atestagOes para Lotes distintos ?

Nome: LYLIAM DE LIMA SOARES Nome: Custddio Ribeiro Garcia

Resposta:

Boa tarde; Embora ja disponibilizada a planilha em pdf segue o link para obter também em Excel:

https://docs.google.com/spreadsh d/1ild mMleleeGNuRsJkuth/edlt’usp sharing&ouid=109190100279733654543&rtpof=true&sd=true
Foi disponibilizada também em excel veja os arquivos anteriores. O novo PDF ¢é s para mostrar a retificacdo realizada. Ou seja, o item que foi retirado.
Os demais itens da planilha permaneceram inalterados.

Esclarecimento:

Prezados, Gentileza disponibilizar a PO (excel) conforme atualizacdo do
novo valor - R$13.535.553,57. S6 existe a PO (excel) com o valor
antigo.

Nome: HITALO ANGELO ALVES DE OLIVEIRA Nome: Custddio Ribeiro Garcia

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposi¢es contidas na Medida Provisdria 2200-2/2001, na Resolucéo n.02/2012 e na Decisédo Normative
n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poder&o ser verificados no endereco www.tce.mg.gov.br, cadigo verificador n. 3681217
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http://app.ammlicita.org.br/ver-documento/?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VySWQiOjAsImF1Y3Rpb25JZCI6MjkwMjYsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiRXNjbGFyZWNpbWVudG8gLSBjM2I3MjdlZi1mYTFlLTQxNTEtOWYwOC01N2FjZjVhOTlhNjEucGRmIiwidGFyZ2V0VXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2FycXVpdm9zLmFtbWxpY2l0YS5vcmcuYnJcL2MzYjcyN2VmLWZhMWUtNDE1MS05ZjA4LTU3YWNmNWE5OWE2MS5wZGYiLCJpYXQiOjE3MTg3MzI5MjZ9.k9l4l0yGsxFORx05IKLykLOoIUatCqzmN8SfIILeXXM

Resposta:

Boa tarde; Embora ja dlspomblhzada a planilha em pdf segue o link para obter também em Excel:

https://docs.google.com/spreadst d/1ildmap NMleleeGNuRsJkuoIlZ/edlt"usp sharing&ouid=109190100279733654543&rtpof=true&sd=true
Foi disponibilizada também em excel veja os arquivos anteriores. O novo PDF é s para mostrar a retificacéo realizada. Ou seja, o item que foi retirado.
Os demais itens da planilha permaneceram inalterados.

Esclarecimento:

Prezados, Gentileza disponibilizar a PO (excel) conforme atualizagéo do
novo valor - R$13.535.553,57. S6 existe a PO (excel) com o valor
antigo.

Nome: LYLIAM DE LIMA SOARES Nome: Custddio Ribeiro Garcia
Resposta:
Esclarecimento: Boa tarde; Embora ja disponibilizada a planilha em pdf segue o link para obter também em Excel:
Prezados, bom dia! Gentileza encaminhar PO (excel) com os novos https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i1dmapcSxqgciMleqXieGNuRs]kuoliZ/edit?usp=sharing&ouid=109190100279733654543&rtpof=true&sd=true
valores - R$13.535.553,57 Foi disponibilizada também em excel veja os arquivos anteriores. O novo PDF ¢ s para mostrar a retificacéo realizada. Ou seja, o item que foi retirado.
Os demais itens da planilha permaneceram inalterados.
Nome: VALDIR JOSE DA PAIXAO Nome: Custédio Ribeiro Garcia
Resposta:
Esclarecimento: Conforme o item 1.2 do Edital: "1.2 A licitagdo sera
Prezados, boa tarde. E obrigatdrio enviar a proposta para participar de | dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de
todos os lotes ou posso participar de alguns lotes? Referéncia, facultando-se ao licitante a participacdo em
quantos lotes forem de seu interesse."
Lote 1
Lote 1
Fornecedor: MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA CNPJ/CPF 31.172.314/0001-03
Data/hora de envio 10/06/2024 12:12:11 Avaliacao da proposta: Classificado.

Descricao Comprador

1 - ENGENHEIRO/ARQUITETO, NIVEL CONSULTOR ESPECIAL, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES

" . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
ENGENHEIRO/ARQUITETO, NiVEL CONSULTOR ESPECIAL,

INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES 498,00 hora 105,42
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

2 - ENGENHEIRO/ARQUITETO, NIVEL CONSULTOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES

. . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
ENGENHEIRO/ARQUITETO, NIVEL CONSULTOR, INCLUSIVE
ENCARGOS COMPLEMENTARES 340,00 hora 92,33
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descrigao Comprador

3 - ENGENHEIRO/ARQUITETO, NIVEL COORDENADOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES

" . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
ENGENHEIRO/ARQUITETO, NIVEL COORDENADOR, INCLUSIVE
ENCARGOS COMPLEMENTARES 340,00 hora 79,30
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descricao Comprador
4 - ENGENHEIRO/ARQUITETO, NIVEL SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES

N . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
ENGENHEIRO/ARQUITETO, NiVEL SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS
COMPLEMENTARES 1.090,00 hora 67,07
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descricao Comprador
5 - ENGENHEIRO/ARQUITETO, NIVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES

" . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
ENGENHEIRO/ARQUITETO, NiVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS
COMPLEMENTARES 940,00 hora 54,47
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
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Descricao Comprador

6 - ENGENHEIRO/ARQUITETO, NIVEL JUNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES

N . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proniato
ENGENHEIRO/ARQUITETO, NIVEL JUNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS
COMPLEMENTARES 640,00 hora 53,18
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descricao Comprador
7 - AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

- . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 600,00 H 14,33
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descricao Comprador
8 - ENGENHEIRO AMBIENTAL, NIVEL JUNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES

s . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
ENGENHEIRO AMBIENTAL, NiVEL JUNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS
COMPLEMENTARES 640,00 hora 53,18
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descrigao Comprador
9 - ENGENHEIRO AMBIENTAL, NIVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES

o . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
ENGENHEIRO AMBIENTAL, NiVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS 840 00 hora 57 91
COMPLEMENTARES ’ ’
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descricao Comprador
10 - ENGENHEIRO AMBIENTAL, NIVEL SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES

N . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Eam——
ENGENHEIRO AMBIENTAL, NIVEL SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS
COMPLEMENTARES 1.240,00 hora 62,65
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descricao Comprador
11 - DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

o . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 490,00 H 18,41
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descricao Comprador
12 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES

o . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, INCLUSIVE ENCARGOS
COMPLEMENTARES 1.300,00 hora 9,92
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposi¢cdes contidas na Medida Proviséria 2200-2/2001, na Resolugdo n.02/2012 e na Decisdo Normative
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13 - ENGENHEIRO/ARQUITETO, NIVEL CONSULTOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES

. . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
ENGENHEIRO/ARQUITETO, NiVEL CONSULTOR, INCLUSIVE
ENCARGOS COMPLEMENTARES 1.300,00 hora 92,33
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

14 - ENGENHEIRO/ARQUITETO, NiVEL COORDENADOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES

- . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
ENGENHEIRO/ARQUITETO, NIVEL COORDENADOR, INCLUSIVE
ENCARGOS COMPLEMENTARES 1.300,00 hora 79,30
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descrigao Comprador
15 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

. . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 1.300,00 H 59,83
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descricao Comprador
16 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

. . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 1.320,00 H 48,03
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descricao Comprador
17 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

. . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 2.100,00 H 46,47
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descricao Comprador
18 - AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

- . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 1.100,00 H 14,33
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descricao Comprador
19 - TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

- . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 290,00 H 14,74
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposi¢cdes contidas na Medida Proviséria 2200-2/2001, na Resolugdo n.02/2012 e na Decisdo Normative
n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poder&o ser verificados no endereco www.tce.mg.gov.br, cadigo verificador n. 3681217



Lote 2

Lote 2
Fornecedor: FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA. CNPJ/CPF 17.658.136/0001-96
Data/hora de envio 10/06/2024 15:15:39 Avaliacao da proposta: Classificado.

Descrigcao Comprador

20 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR, NIVEL SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES

o . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
ENGENHEIRO AGRIMENSOR, NIVEL SENIOR, INCLUSIVE 800 00 hora 67 86
ENCARGOS COMPLEMENTARES ’ ’
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo:

Descricao Comprador
21 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR, NIVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES

N . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
ENGENHEIRO AGRIMENSOR, NiVEL PLENO, INCLUSIVE 90000 hora 65 29
ENCARGOS COMPLEMENTARES ! !
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo:

Descricao Comprador
22 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR, NiVEL ]UNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES

o . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
ENGENHEIRO AGRIMENSOR, NiVEL JUNIOR, INCLUSIVE
ENCARGOS COMPLEMENTARES 600,00 hora 62,68
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo:

Descricao Comprador
23 - TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

P . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1.130,00 H 21,44
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo:

Descricao Comprador
24 - NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

P . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 800,00 H 9,17
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo:

Descricao Comprador
25 - AJUDANTE DE TOPOGRAFO/BALIZA, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES

P . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
AJUDANTE DE TOPOGRAFO/BALIZA, INCLUSIVE ENCARGOS
COMPLEMENTARES 1.400,00 hora 12,32
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo:

Descricao Comprador
26 - TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

o . Unidade de Unitario

Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
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TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 600,00 H 21,06
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo:
Descricao Comprador

27 - AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

. . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 550,00 H 16,68
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo:

Descricao Comprador
28 - MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

. . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 550,00 H 1342
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo:

Descrigcao Comprador
29 - APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

. . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 400,00 H 11,89
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo:

Descricao Comprador
30 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

. . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 400,00 H 10,34
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo:

Descricao Comprador
31 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL -TERRENO ATE 2.000 M2

. . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL -TERRENO 12000 un 783.72
ATE 2.000 M2 ’ ’
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo:

Descricao Comprador
32 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL -TERRENO DE 2.001 A 10.000 M2

o . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL -TERRENO DE 88.00 un 1.916 43
2.001 A 10.000 M2 ’ I
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo:

Descricao Comprador
33 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL -TERRENO DE 10.001 A 50.000 M2

. . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL -TERRENO DE 125.028,00 m2 0,24

10.001 A 50.000 M2
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo:
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Descricao Comprador

34 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - TERRENO MAIOR QUE 50.001 M2

Descrigao do Fornecedor Quantidade Uni(li\zggigg PIIJ_ I(;i)ts::g
;%éﬁTé%Ey()TSOELﬁIZ\IIALTIMETRICO E CADASTRAL - TERRENO 250.011,00 m2 0,19
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo:

Descricao Comprador

35 - EQUIPE TOPOGRAFICA P/ APOIO A PROJETOS

Descricao do Fornecedor Quantidade Uni(ll&;lgigg lg‘ 223::2
EQUIPE TOPOGRAFICA P/ APOIO A PROJETOS 124,00 DIA 717,50
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo:

Descricao Comprador

36 - TRANSPORTE DE COORDENADAS E ALTITUDE - RECEPTOR GNSS

Descricao do Fornecedor Quantidade Uni(ll&;lgigg lg‘ 223::2
TRANSPORTE DE COORDENADAS E ALTITUDE - RECEPTOR GNSS 124,00 DIA 769,23
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo:

Descricao Comprador

37 - LAUDO GEOTECNICO PARA FINS DE LICENCIAMENTO

Descricao do Fornecedor Quantidade Uni(ll&;lgigg lg‘ 223::2
LAUDO GEOTECNICO PARA FINS DE LICENCIAMENTO 20,00 UN 3.146,93
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo:

Descricao Comprador

38 - PARECER GEOTECNICO - NIVEL 1

Descricao do Fornecedor Quantidade Uni(ll&;lgigg lg‘ 233::2
PARECER GEOTECNICO - NIVEL 1 10,00 UN 5.427,58
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo:

Descricao Comprador

39 - MpBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSAO COM ENSAIO DE PENETRACAO
PADRAO (SPT) - (CUSTO FIXO)

Unidade de Unitario

Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto

MOBILIZAGAO E DESMO?ILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE ;
SONDAGEM A PERCUSSAO COM ENSAIO DE PENETRACAO PADRAO 57,00 un 482,51
(SPT) - (CUSTO FIXO)

Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo:
Descricao Comprador

40 - SONDAGEM A PERCUSSAO COM ENSAIO DE PENETRACAO PADRAO (SPT), DIAMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAGAO
E DESMOBILIZAGAO

o . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
SONDAGEM A PERCUSSAO COM ENSAIO DE PENETRACAO PADRAO
(SPT), DIAMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZACAO E 6.650,00 m 41,15
DESMOBILIZACAO
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo:
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Descricao Comprador

41 - TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

N . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proniato
TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1.170,00 H 12,70
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo:

Descricao Comprador
42 - MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A TRADO (NBR 9603:2015) DN 20CM

N . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida a———
MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A TRADO (NBR
9603:2015) DN 20CM 33,00 UN 546,66
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo:

Descricao Comprador
43 - PERFURACAO DE SOLO SONDAGEM A TRADO (NBR 9603:2015) DN 20CM

- . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
PERFURACAO DE SOLO SONDAGEM A TRADO (NBR 9603:2015) DN 1.900,00 M 73,80
20CM
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo:

Descricao Comprador
44 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - SONDAGEM ROTATIVA NW

s . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - SONDAGEM ROTATIVA NW 28,00 UN 1.702,99
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo:

Descricao Comprador
45 - PERFURACAO EM SOLO COM SONDAGEM ROTATIVA NW

s . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
PERFURACAO EM SOLO COM SONDAGEM ROTATIVA NW 1.050,00 M 198,68
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo:

Descricao Comprador
46 - INSTALACAO DE SONDAGEM ROTATIVA NW POR FURO

. . . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
INSTALACAO DE SONDAGEM ROTATIVA NW POR FURO 28,00 UN 539,28
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo:

Descricao Comprador
47 - PERFURACAO COM COROA DE WIDIA SONDAGEM ROTATIVA NW

. . . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
PERFURACAO COM COROA DE WIDIA SONDAGEM ROTATIVA NW 850,00 M 340,60
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo:

Lote 3
Lote 3
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Fornecedor: MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA CNPJ/CPF 31.172.314/0001-03
Data/hora de envio 10/06/2024 12:12:11 Avaliacao da proposta: Classificado.

Descricao Comprador

48 - ANTEPROJETO DE EDIFICACAO - AREA <= 600 M2

Descrigao do Fornecedor Quantidade Uni(ll\zggig: IH, 233::2
ANTEPROJETO DE EDIFICAGAO - AREA <= 600 M2 14,00 un 299,15
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

49 - ANTEPROJETO DE EDIFICACAO - 600 M2 < AREA <= 1.500 M2

Descrigao do Fornecedor Quantidade Uni(ll\zggig: IH, 233::2
ANTEPROJETO DE EDIFICAGAO - 600 M2 < AREA <= 1.500 M2 12,00 un 598,22
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

50 - ANTEPROJETO DE EDIFICACAO - 1.500 M2 < AREA <= 3.000 M2

Descrigao do Fornecedor Quantidade Uni(ll\zggig: IH, 233::2
ANTEPROJETO DE EDIFICAGAO - 1.500 M2 < AREA <= 3.000 M2 8,00 un 897,18
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

51 - ANTEPROJETO DE EDIFICACAO - AREA > 3.000 M2

Descrigao do Fornecedor Quantidade Uni(ll\zggig: IH, 233::2
ANTEPROJETO DE EDIFICAGAO - AREA > 3.000 M2 8,00 un 1.027,29
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

52 - ANTEPROJETO DE IMPLANTACAO DE EDIFICACAO PADRAO COM AREA DE PROJEGAO < = 600 M2

. . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
ANTEPROJETO DE IMPLANTACAO DE EDIFICAGAO PADRAO COM 1000 un 20355
AREA DE PROJECAO < = 600 M2 ’ ’
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

53 - ANTEPROJETO DE IMPLANTACAO DE EDIFICACAO PADRAO COM 600 M2 < AREA DE PROJEGAO = 1.500 M2

o . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
ANTEPROJETO DE IMPLANTAGCAO DE EDIFICAGAO PADRAO COM 700 un 315 99
600 M2 < AREA DE PROJECAO = 1.500 M2 ’ ’
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

54 - ANTEPROJETO DE IMPLANTACAO DE EDIFICACAO PADRAO COM 1.500 < AREA DE PROJECAO <= 3.000 M2

- . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
ANTEPRQ]ETO DE IMPLANTACAO DE EDIFICACAO PADRAO COM 700 un 63070
1.500 < AREA DE PROJECAO <= 3.000 M2 ’ ’
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
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Descricao Comprador

55 - ANTEPROJETO DE IMPLANTACAO DE EDIFICACAO PADRAO COM AREA DE PROJECAO > 3.000 M2

Descrigao do Fornecedor Quantidade Uni(li\zgsigg PIIJ_ I;i)ti‘::g
ANTEPROJETO DE IMPLANTACAO DE EDIFICACAO PADRAO COM 700 un 82825
AREA DE PROJECAO > 3.000 M2 ’ ’
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

56 - PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

Descricao do Fornecedor Quantidade Uni(ll&;lgigg lg‘ 223::2
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA 95,00 PRA1 168,50
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

57 - PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA

Descricao do Fornecedor Quantidade Uni(ll&;lgigg lg‘ 223::2
PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA 70,00 PRA1 99,12
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

58 - PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SECOES

Descricao do Fornecedor Quantidade Uni(ll&;lgigg lg‘ 223::2
PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SECOES 65,00 PRA1 53,70
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

59 - PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL

Descricao do Fornecedor Quantidade Uni(ll&;lgigg lg‘ gi)tgsr:g
PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL 70,00 PRA1 109,77
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

60 - PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO

Descricao do Fornecedor Quantidade Uni(ll&;lgigg lg‘ gi)tgsr:g
PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO 63,00 PRA1 131,75
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

61 - PROJETO GEOMETRICO DE CONTENCAO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL

Descricao do Fornecedor Quantidade Uni(ll&;lgigg lg‘ gi)tgsr‘i:g
5%8%%&%GEOMETRICO DE CONTENGCAO EXCLUSIVE PAPEL 22,00 Al 128,24
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

62 - PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

Descricao do Fornecedor Quantidade Unitli\zggig: I}i I;:s::g
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PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO 90,00 PR A1 136,30
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

63 - PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ELETRICAS

Descricao do Fornecedor Quantidade Uni‘li\zgsig: I}i 222::2
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES ELETRICAS 115,00 PR Al 157,71
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

64 - PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO/CFTV/ALARME/SEGURANCA/SONORIZACAO

Descricao do Fornecedor Quantidade Unitli\zzlgig: IH" I;i)t:;‘sr:g
PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO 74 00 PR Al 8631
ESTRUTURADO/CFTV/ALARME/SEGURANCA/SONORIZACAO ’ ’
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

65 - PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METALICA

Descrigao do Fornecedor Quantidade Uni(li\zggig: I}:' I;gésr:g
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METALICA 115,00 PR Al 198,12
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

66 - PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES HIDRO SANITARIAS

Descrigao do Fornecedor Quantidade Uni(li\z:gig: I}:' I;gésr:g
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRO SANITARIAS 105,00 PR Al 151,65
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

67 - PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

Descrigao do Fornecedor Quantidade Uni(li\z:gig: I}:' I;gésr:g
PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 154,00 PR Al 132,59
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

68 - PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMACAO VISUAL

Descrigao do Fornecedor Quantidade Uni(ll\z:gig: I}:' I;gésr:g
PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMAGAOQ VISUAL 67,00 PR Al 107,43
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

69 - PROJETO EXECUTIVO DE SPDA

Descricao do Fornecedor Quantidade Uni(ll\z:gig: I}:' 2:3::3
PROJETO EXECUTIVO DE SPDA 99,00 PR Al 114,61
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador
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70 - PROJETO EXECUTIVO DE IRRIGAGAO

. . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
PROJETO EXECUTIVO DE IRRIGACAO 72,00 PR A1 145,59
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descricao Comprador
71 - PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO/VENTILAGAO/CLIMATIZACAO

. . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
PROJETO EXECUTIVO DE AR
CONDICIONADO/VENTILACAO/CLIMATIZACAO 89,00 PRAL 157,71
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descricao Comprador
72 - DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETO ARQUITETONICO

.~ . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETO
ARQUITETONICO 55,00 PRAL 63,87
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descrigao Comprador
73 - DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES

i . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETOS
COMPLEMENTARES 45,00 PRAI 58,09
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descricao Comprador
74 - DESENHO DE CADASTRO DE CONSTRUCOES EXISTENTES

. . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
DESENHO DE CADASTRO DE CONSTRUCOES EXISTENTES 40,00 PR A1 51,34
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descricao Comprador
75 - PROJETO EXECUTIVO LUMINOTECNICO

. . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
PROJETO EXECUTIVO LUMINOTECNICO 92,00 PR A1 63,08
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descricao Comprador
76 - PROJETO EXECUTIVO DE IMPERMEABILIZACAO

. . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
PROJETO EXECUTIVO DE IMPERMEABILIZACAO 63,00 PR A1 147,63
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descricao Comprador
77 - PROJETO EXECUTIVO DE ENGRADAMENTO METALICO

. . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
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PROJETO EXECUTIVO DE ENGRADAMENTO METALICO 71,00 PR A1 116,30
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descricao Comprador

78 - PROJETO EXECUTIVO DE GASES MEDICINAIS

Descricao do Fornecedor Quantidade Uni‘li\zgsig: I}i 2;:2::2
PROJETO EXECUTIVO DE GASES MEDICINAIS 22,00 PR Al 124,98
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

79 - PROJETO EXECUTIVO DE GLP

Descricao do Fornecedor Quantidade Uni‘li\zgsig: I}i 2;:2::2
PROJETO EXECUTIVO DE GLP 19,00 PR Al 108,10
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

80 - COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2

Descricao do Fornecedor Quantidade Uni‘li\zgsig: I}i 2;:2::2
COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2 9.300,00 m2 0,21
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

81 - COMPATIBILIZAGAO DE PROJETOS COM AREA DE 10.001 M2 ATE 20.000 M2

Descricao do Fornecedor Quantidade Uni‘li\zgsig: I}i 2;:2::2
ggg/é%A&IzBILIZACAO DE PROJETOS COM AREA DE 10.001 M2 ATE 25.000,00 m2 0.19
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descrigcao Comprador

82 - PERSPECTIVA COLORIDA (50X70)CM

Descricao do Fornecedor Quantidade Unitli\zggig: IH" gggsr:g
PERSPECTIVA COLORIDA (50X70)CM 35,00 un 133,68
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

83 - PLANTA HUMANIZADA COLORIDA (50X70)CM

Descricao do Fornecedor Quantidade Unitli\zggig: IH" gggsr:g
PLANTA HUMANIZADA COLORIDA (50X70)CM 50,00 PR A1 86,10
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descrigcao Comprador

84 - PROJETO DE LAYOUT

Descricao do Fornecedor Quantidade Unitli\zggig: IH" I;g:;‘sr:g
PROJETO DE LAYOUT 45,00 PR Al 82,13
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descrigcao Comprador

85 - PROJETO EXECUTIVO DE ACUSTICA
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Descricao do Fornecedor Quantidade LD AT Wi [T

Medida Proposto

PROJETO EXECUTIVO DE ACUSTICA 76,00 PR A1 130,49
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descricao Comprador
86 - PROJETO EXECUTIVO DE AQUECIMENTO SOLAR E REDE DE AGUA QUENTE

e . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
PROJETO EXECUTIVO DE AQUECIMENTO SOLAR E REDE DE AGUA 66,00 PR Al 115,71
QUENTE
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descrigcao Comprador
87 - COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2

" . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA ATE 6.500,00 m?2 0,08
10.000 M2
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descricao Comprador
88 - COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA DE 10.001 M2 ATE 20.000 M2

V- . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA DE
10.001 M2 ATE 20.000 M2 15.000,00 m2 0,07
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

89 - ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUCOES NOVAS - AREA ATE 1.000 M2

Unidade de Unitario

Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto

ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE
CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCOES NOVAS - 3.800,00 m?2 0,18
AREA ATE 1.000 M2

Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descricao Comprador

90 - ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUCOES NOVAS - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2

Unidade de Unitario

Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto

ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE
CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCOES NOVAS - 14.500,00 m?2 0,16
AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2

Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descricao Comprador

91 - ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUGCOES NOVAS - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2

Unidade de Unitario

Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto

ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE
CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCOES NOVAS - 6.000,00 m?2 0,13
AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2

Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
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Descricao Comprador

92 - ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUCOES NOVAS - AREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2

Unidade de Unitario

Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto

ESPECIFICAGCAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE
CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCOES NOVAS - 10.000,00 m?2 0,11
AREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2

Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descrigao Comprador

93 - ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUCOES NOVAS - AREA DE 6.001 M2 A 8.000 M2

Unidade de Unitario

Descricao do Fornecedor Quantidade Medida e

ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE
CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCOES NOVAS - 14.000,00 m?2 0,09
AREA DE 6.001 M2 A 8.000 M2

Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

94 - ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUCOES NOVAS - AREA DE 8.001 M2 A 10.000 M2

Unidade de Unitario

Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto

ESPECIFICAGCAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE
CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCOES NOVAS - 18.000,00 m?2 0,07
AREA DE 8.001 M2 A 10.000 M2

Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

95 - ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUCOES NOVAS - AREA ACIMA DE 10.000 M2

Unidade de Unitario

Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto

ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE
CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCOES NOVAS - 25.000,00 m?2 0,04
AREA ACIMA DE 10.000 M2

Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descricao Comprador

96 - ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA PROJETOS
DE IMPLANTAGCAO DE EDIFICACAO AREA ATE 6.000 M2

Unidade de Unitario

Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto

ESPECIFICAGCAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE
CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA PROJETOS DE 9.000,00 m?2 0,02
IMPLANTACAO DE EDIFICACAO AREA ATE 6.000 M2

Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descrigcao Comprador

97 - ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA PROJETOS
DE IMPLANTACAO DE EDIFICACAO - AREA DE 6.001 M2 ATE 7.000 M2

Unidade de Unitario

Descricao do Fornecedor Quantidade Medida pam——

ESPECIFICAGCAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE
CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA PROJETOS DE 12.501,00 m?2 0,02
IMPLANTACAO DE EDIFICACAO - AREA DE 6.001 M2 ATE 7.000 M2

Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
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Descricao Comprador

98 - ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA PROJETOS
DE IMPLANTAGCAO DE EDIFICACAO - AREA DE 7.001 M2 ATE 9.000 M2

Unidade de Unitario

Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto

ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE
CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA PROJETOS DE 15.001,00 m?2 0,01
IMPLANTACAO DE EDIFICACAO - AREA DE 7.001 M2 ATE 9.000 M2

Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descrigao Comprador

99 - ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA PROJETOS
DE IMPLANTACAO DE EDIFICACAO - AREA DE 9.001 M2 ATE 11.000 M2

Unidade de Unitario

Descricao do Fornecedor Quantidade Medida e

ESPECIFICAGCAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE
CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA PROJETOS DE 19.001,00 m?2 0,01
IMPLANTACAO DE EDIFICACAO - AREA DE 9.001 M2 ATE 11.000 M2

Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descricao Comprador

100 - ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA
PROJETOS DE IMPLANTACAO DE EDIFICACAO - AREA DE 11.001 M2 ATE 13.000 M2

- . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE
CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA PROJETOS DE 23.001.00 m2 0.01
IMPLANTACAO DE EDIFICACAO - AREA DE 11.001 M2 ATE 13.000 ’ ! !
M2
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

101 - ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA
PROJETOS DE IMPLANTACAO DE EDIFICACAO - AREA DE 13.001 M2 ATE 16.000 M2

- . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE
CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA PROJETOS DE 27.501.00 m2 0.01
IMPLANTACAO DE EDIFICACAO - AREA DE 13.001 M2 ATE 16.000 ’ ! !
M2
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

102 - ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA
PROJETOS DE IMPLANTACAO DE EDIFICACAO - AREA ACIMA DE 16.000 M2

Unidade de Unitario

Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto

ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE
CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA PROJETOS DE 34.000,00 m?2 0,01
IMPLANTACAO DE EDIFICACAO - AREA ACIMA DE 16.000 M2

Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descricao Comprador

103 - ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA
REFORMA E/OU AMPLIACAO DE EDIFICACOES EXISTENTES- AREA ATE 1.000 M2

Unidade de Unitario

Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto

ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE
CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU 6.000,00 m?2 0,15
AMPLIACAO DE EDIFICACOES EXISTENTES- AREA ATE 1.000 M2
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Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descricao Comprador

104 - ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA
REFORMA E/OU AMPLIACAO DE EDIFICACOES EXISTENTES - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2

s . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Ee———
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE
CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU 3501.00 m2 013
AMPLIACAO DE EDIFICACOES EXISTENTES - AREA DE 1.001 M2 A e ’
2.000 M2
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descrigao Comprador

105 - ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA
REFORMA E/OU AMPLIACAO DE EDIFICACOES EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2

N . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Ee——
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE
CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU 5201.00 m2 011
AMPLIACAO DE EDIFICACOES EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 A B ’
4.000 M2
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descrigao Comprador

106 - ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA
REFORMA E/OU AMPLIACAO DE EDIFICACOES EXISTENTES - AREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2

o . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Ee——
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE
CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU 9.001.00 m2 009
AMPLIACAO DE EDIFICACOES EXISTENTES - AREA DE 4.001 M2 A I ’
6.000 M2
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descrigao Comprador

107 - ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA
REFORMA E/OU AMPLIACAO DE EDIFICACOES EXISTENTES - AREA DE 6.001 M2 A 8.000 M2

N~ . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Ee——
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE
CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU 13.001.00 m2 007
AMPLIACAO DE EDIFICACOES EXISTENTES - AREA DE 6.001 M2 A I ’
8.000 M2
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descrigcao Comprador

108 - ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA
REFORMA E/OU AMPLIACAO DE EDIFICACOES EXISTENTES - AREA DE 8.001 M2 A 10.000 M2

N~ . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Ee——
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE
CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU 17.001.00 m2 0.06
AMPLIACAO DE EDIFICACOES EXISTENTES - AREA DE 8.001 M2 A I ’
10.000 M2
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descrigcao Comprador

109 - ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA
REFORMA E/OU AMPLIACAO DE EDIFICACOES EXISTENTES - AREA ACIMA DE 10.000 M2

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposi¢cdes contidas na Medida Proviséria 2200-2/2001, na Resolugdo n.02/2012 e na Decisdo Normative
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Descricao do Fornecedor Quantidade LD AT Wi [T

Medida Proposto

ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE
CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU 22.000.00 m2 0.04
AMPLIACAO DE EDIFICACOES EXISTENTES - AREA ACIMA DE e ’
10.000 M2
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descricao Comprador
110 - PLANILHA ORGAMENTARIA PARA CONSTRUGOES NOVAS - AREA ATE 1.000 M2

o . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
PLANILHA ORCAMENTARIA PARA CONSTRUCOES NOVAS - AREA
ATE 1.000 M2 9.000,00 m2 0,35
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descricao Comprador
111 - PLANILHA ORCAMENTARIA PARA CONSTRUCOES NOVAS - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2

P . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
PLANILHA ORCAMENTARIA PARA CONSTRUCOES NOVAS - AREA
DE 1.001 M2 A 2.000 M2 17.100,00 m2 0,30
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descrigcao Comprador
112 - PLANILHA ORGAMENTARIA PARA CONSTRUGOES NOVAS - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2

- . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
PLANILHA ORCAMENTARIA PARA CONSTRUCOES NOVAS - AREA
DE 2.001 M2 A 4.000 M2 6.200,00 m2 0,26
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descricao Comprador
113 - PLANILHA ORGCAMENTARIA PARA CONSTRUGCOES NOVAS - AREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2

" . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
PLANILHA ORCAMENTARIA PARA CONSTRUCOES NOVAS - AREA
DE 4.001 M2 A 6.000 M2 10.000,00 m2 0,22
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descricao Comprador
114 - PLANILHA ORGAMENTARIA PARA CONSTRUCOES NOVAS - AREA DE 6.001 M2 A 8.000 M2

o . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
PLANILHA ORCAMENTARIA PARA CONSTRUCOES NOVAS - AREA
DE 6.001 M2 A 8.000 M2 14.000,00 m2 0.17
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descricao Comprador
115 - PLANILHA ORCAMENTARIA PARA CONSTRUCOES NOVAS - AREA DE 8.001 M2 A 10.000 M2

P . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
PLANILHA ORCAMENTARIA PARA CONSTRUCOES NOVAS - AREA
DE 8.001 M2 A 10.000 M2 18.000,00 m2 0,13
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descrigcao Comprador
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116 - PLANILHA ORCAMENTARIA PARA CONSTRUGOES NOVAS - AREA ACIMA DE 10.000 M2

Gt . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
PLANILHA ORCAMENTARIA PARA CONSTRUGOES NOVAS - AREA
ACIMA DE 10.000 M2 22.500,00 m2 0,09
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

117 - PLANILHA ORCAMENTARIA PARA PROJETOS DE IMPLANTACAO DE EDIFICACAO AREA ATE 6.000 M2

- . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
PLANILHA ORCAMENTARIA PARA PROJETOS DE IMPLANTACAO DE
EDIFICACAO AREA ATE 6.000 M2 20.000,00 m2 0,04
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descrigao Comprador

118 - PLANILHA ORGAMENTARIA PARA PROJETOS DE IMPLANTACAO DE EDIFICACAO - AREA DE 6.001 M2 ATE 7.000 M2

. . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
PLANILHA~ORQAMENTARIA PARA PROJETOS DE IMPLANTACAO DE 13.000.00 m2 0.03
EDIFICACAO - AREA DE 6.001 M2 ATE 7.000 M2 ' ! !
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

119 - PLANILHA ORCAMENTARIA PARA PROJETOS DE IMPLANTAGAO DE EDIFICAGAO - AREA DE 7.001 M2 ATE 9.000 M2

N . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
PLANILHA~ORQAMENTARIA PARA PRQ]ETOS DE IMPLANTACAO DE 15.500.00 m?2 003
EDIFICACAO - AREA DE 7.001 M2 ATE 9.000 M2 ' ! !
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

120 - PLANILHA ORCAMENTARIA PARA PROJETOS DE IMPLANTAGAO DE EDIFICAGAO - AREA DE 9.001 M2 ATE 11.000 M2

. . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
PLANILHA~ORC,AMENTARIA PARA PROJETOS DE IMPLANTACAO DE 20.000.00 m2 002
EDIFICACAO - AREA DE 9.001 M2 ATE 11.000 M2 e ’
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

121 - PLANILHA ORCAMENTARIA PARA PROJETOS DE IMPLANTACAO DE EDIFICACAO - AREA DE 11.001 M2 ATE 13.000 M2

- . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
PLANILHA_ORQAMENTARIA PARA PRQ]ETOS DE IMPLANTACAO DE 24.000.00 m2 002
EDIFICACAO - AREA DE 11.001 M2 ATE 13.000 M2 e ’
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

122 - PLANILHA ORGAMENTARIA PARA PROJETOS DE IMPLANTACAO DE EDIFICACAO - AREA DE 13.001 M2 ATE 16.000 M2

- . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
PLANILHA~ORQAMENTARIA PARA PROJETOS DE IMPLANTACAO DE 28.500.00 m2 0.01
EDIFICACAO - AREA DE 13.001 M2 ATE 16.000 M2 ' ! !
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador
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123 - PLANILHA ORCAMENTARIA PARA PROJETOS DE IMPLANTAGAO DE EDIFICAGAO - AREA ACIMA DE 16.000 M2

. . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
PLANILHA~ORC,AMENTARIA PARA PROJETOS DE IMPLANTACAO DE 34.000.00 m2 001
EDIFICACAO - AREA ACIMA DE 16.000 M2 e ’
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

124 - PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO DE EDIFICACOES EXISTENTES- AREA ATE 1.000 M2

- . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
PLANILHAﬂORCAMENTARIA RARA REEORMA E/OU AMPLIACAO DE 1.800.00 m2 029
EDIFICACOES EXISTENTES- AREA ATE 1.000 M2 B ’
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descrigao Comprador

125 - PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAGCAO DE EDIFICAGOES EXISTENTES - AREA DE 1.001 M2 A

2.000 M2

N . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
PLANILHA~ORCAMENTARIA PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO DE 13.100.00 m?2 025
EDIFICACOES EXISTENTES - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2 ' ! !
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

126 - PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAGCAO DE EDIFICACOES EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 A

4.000 M2

- . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
PLANILHAﬂORCAMENTARIA PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO DE 6.000.00 m2 021
EDIFICACOES EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2 e ’
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descrigao Comprador

127 - PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO DE EDIFICAGOES EXISTENTES - AREA DE 4.001 M2 A

6.000 M2

N . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
PLANILHA~ORCAMENTARIA PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO DE 10.000.00 m?2 019
EDIFICACOES EXISTENTES - AREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2 ' ! !
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

128 - PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAGAO DE EDIFICACOES EXISTENTES - AREA DE 6.001 M2 A

8.000 M2

- . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
PLANILHAﬂORCAMENTARIA PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO DE 14.000 00 m2 014
EDIFICACOES EXISTENTES - AREA DE 6.001 M2 A 8.000 M2 e ’
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

129 - PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO DE EDIFICAGOES EXISTENTES - AREA DE 8.001 M2 A

10.000 M2

N~ . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO DE 18.000,00 m? 0,09

EDIFICACOES EXISTENTES - AREA DE 8.001 M2 A 10.000 M2
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Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO

Descricao Comprador

Modelo: PROPRIO

130 - PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO DE EDIFICACOES EXISTENTES - AREA ACIMA DE 10.000

M2

Descrigao do Fornecedor

PLANILHA~ORCAMENTARIA PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO DE
EDIFICACOES EXISTENTES - AREA ACIMA DE 10.000 M2

Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO

Lote 4
Lote 4

Fornecedor: MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA
Data/hora de envio 10/06/2024 12:12:11

Descricao Comprador

1 - PROJETO GEOMETRICO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL
Descricao do Fornecedor

PROJETO GEOMETRICO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO
Descricao Comprador

2 - PROJETO DE TERRAPLENAGEM
Descricao do Fornecedor

PROJETO DE TERRAPLENAGEM
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO
Descricao Comprador

3 - PROJETO DE CANALIZACAO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL
Descricao do Fornecedor

PROJETO DE CANALIZAGAO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO
Descricao Comprador

4 - PROJETO DE DRENAGEM EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL
Descricao do Fornecedor

PROJETO DE DRENAGEM EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO

Descricao Comprador

A Unidade de
Quantidade Medida
22.500,00 m2

Modelo: PROPRIO

CNP]J/CPF 31.172.314/0001-03

Avaliacao da proposta: Classificado.

. Unidade de
Quantidade Medida
30,00 KM

Modelo: PROPRIO

. Unidade de
Quantidade Medida
128,00 KM

Modelo: PROPRIO

. Unidade de
Quantidade Medida
8,00 KM

Modelo: PROPRIO

. Unidade de
Quantidade Medida
17,00 KM

Modelo: PROPRIO

5 - PROJETO GEOMETRICO DE CONTENCAO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL

Descricao do Fornecedor

PROJETO GEOMETRICO DE CONTENCAO EXCLUSIVE PAPEL
VEGETAL
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO

Descrigao Comprador

. Unidade de
Quantidade Medida
13,00 Al

Modelo: PROPRIO

6 - PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENCAO / CANAL EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL

Unitario
Proposto

0,07

Unitario
Proposto

3.337,57

Unitario
Proposto

1.194,24

Unitario
Proposto

5.873,23

Unitario
Proposto

3.833,89

Unitario
Proposto

716,54
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Descricao do Fornecedor Quantidade LD AT Wi [T

Medida Proposto

PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENCAO / CANAL EXCLUSIVE
PAPEL VEGETAL 17,00 Al 661,06
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descrigcao Comprador
7 - PROJETO DE PAVIMENTACAO - VIA LOCAL EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL

- . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
PROJETO DE PAVIMENTACAO - VIA LOCAL EXCLUSIVE PAPEL 38,00 KM 1.011,69
VEGETAL
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descricao Comprador
8 - PROJETO DE PAVIMENTACAO - VIA COLETORA E PRIMARIA EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL

o . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
PROJETO DE PAVIMENTACAO - VIA COLETORA E PRIMARIA
EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL 58,00 KM 1.572,07
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descricao Comprador
9 - PROJETO DE SINALIZACAO / DESVIO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL

o . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
PROJETO DE SINALIZACAO / DESVIO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL 58,00 KM 1.237,71
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descricao Comprador
10 - PROJETO PAISAGISTICO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL

o . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
PROJETO PAISAGISTICO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL 25,00 KM 841,34
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descricao Comprador
11 - PROJETO DE IRRIGACAO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL

o . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
PROJETO DE IRRIGACAO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL 23,00 Al 733,87
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descricao Comprador
12 - PROJETO DE ESTRUTURA METALICA EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL

o . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
PROJETO DE ESTRUTURA METALICA EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL 68,00 Al 1.012,80
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descricao Comprador
13 - PROJETO ELETRICO / TELEFONIA / LOGICA EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL

o . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
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PROJETO ELETRICO / TELEFONIA / LOGICA EXCLUSIVE PAPEL

VEGETAL 3,00 Al 829,00
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descrigcao Comprador

14 - PROJETO DE INTERSECAO - SIMPLIFICADO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL

Descricao do Fornecedor Quantidade Unitli\zzlgig: IH" I(:i)tgsrti;g
5%8{;&(})‘ DE INTERSECAO - SIMPLIFICADO EXCLUSIVE PAPEL 7.00 Al 943,00
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

15 - PROJETO DE INTERSECAO - ESPECIAL EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL

Descrigao do Fornecedor Quantidade Uni(ll\zggig: I}:' I;gésr:g
PROJETO DE INTERSECAO - ESPECIAL EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL 6,00 Al 1.861,00
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

16 - COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA

Descrigao do Fornecedor Quantidade Uni(li\zggig: I}:' I;gésr:g
COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA 18,00 Al 512,00
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

17 - ESTUDO HIDRAULICO DE CANAL EXISTENTE

Descrigao do Fornecedor Quantidade Uni(li\z:gig: I}:' I;gésr:g
ESTUDO HIDRAULICO DE CANAL EXISTENTE 5,00 KM 3.164,00
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descricao Comprador

18 - ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA

" . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO
PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA 119.000,00 m2 0,04
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Descricao Comprador
19 - PLANILHA ORCAMENTARIA PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA

o . Unidade de Unitario
Descricao do Fornecedor Quantidade Medida Proposto
PLANILHA ORCAMENTARIA PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA 121.000,00 m2 0,05
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo: PROPRIO
Lances
Lote Etapa Fornecedor Valor do Lance Data/Hora
Lote 1 Aberta Viavoz Eireli 2.434.548,95  11/06/2024 08:39:02

05.874.447/0001-03

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
Lote 1 Aberta LTDA 1.800.000,00 11/06/2024 08:39:19
31.172.314/0001-03
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Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

CONSUL-PRIME-BRASIL ENGENHARIA E

CONSULTORIA LTDA ME
42.074.032/0001-81

ASG Projetos e Construgoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

Supremo Projetos e Construgoes ltda
26.863.420/0001-95

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda
48.716.987/0001-71

ASG Projetos e Construgoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

Engecon Construgoes e Servigos de
Engenharia LTDA
29.150.998/0001-92

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda
48.716.987/0001-71

Semear Consultoria e Capacitagao LDTA
26.673.492/0001-70

Aedificandi Arquitetura e Engenharia LTDA

45.507.188/0001-05

CONEPP CONSULTORIA LTDA
10.525.827/0001-72

ASG Projetos e Construgoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda
48.716.987/0001-71

ASG Projetos e Construgdes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

ASG Projetos e Construgoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construgoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

CBR ENGENHARIA SS LTDA
03.581.297/0001-14

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda
48.716.987/0001-71

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda
48.716.987/0001-71

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda
48.716.987/0001-71

Engecon Construgoes e Servigos de
Engenharia LTDA
29.150.998/0001-92

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda
48.716.987/0001-71

ASG Projetos e Construgoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

2.300.000,00

1.843.856,96

1.799.500,00

1.799.000,00

1.798.500,00

2.288.000,00

1.798.000,00

2.163.856,51

1.900.000,00

1.736.728,03

1.797.000,00

1.736.128,00

1.735.000,00

1.734.500,00

1.734.000,00

1.700.000,00

1.650.000,00

1.721.398,25

1.699.800,00

1.600.000,00

1.649.500,00

1.599.500,00

2.164.043,52

1.500.000,00

1.499.500,00

1.499.000,00

1.498.000,00

11/06/2024 08:39:25

11/06/2024 08:39:29

11/06/2024 08:39:58

11/06/2024 08:40:10

11/06/2024 08:40:29

11/06/2024 08:40:51

11/06/2024 08:40:52

11/06/2024 08:40:57

11/06/2024 08:41:07

11/06/2024 08:41:14

11/06/2024 08:41:17

11/06/2024 08:41:27

11/06/2024 08:41:36

11/06/2024 08:41:53

11/06/2024 08:42:07

11/06/2024 08:42:08

11/06/2024 08:42:35

11/06/2024 08:42:37

11/06/2024 08:42:38

11/06/2024 08:43:06

11/06/2024 08:43:07

11/06/2024 08:43:18

11/06/2024 08:43:35

11/06/2024 08:43:43

11/06/2024 08:43:58

11/06/2024 08:44:12

11/06/2024 08:44:36

n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poder&o ser verificados no endereco www.tce.mg.gov.br, cadigo verificador n. 3681217



Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposi¢es contidas na Medida Provisdria 2200-2/2001, na Resolucéo n.02/2012 e na Decisédo Normative

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda
48.716.987/0001-71

POTENZA SOLUCOES PREDIAIS E
FACILITIES LTDA
35.735.815/0001-01

Supremo Projetos e Construgoes ltda
26.863.420/0001-95

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda
48.716.987/0001-71

Aedificandi Arquitetura e Engenharia LTDA
45.507.188/0001-05

ASG Projetos e Construgdes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda
48.716.987/0001-71

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda
48.716.987/0001-71

ASG Projetos e Construcoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

Supremo Projetos e Construgoes ltda
26.863.420/0001-95

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda
48.716.987/0001-71

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda
48.716.987/0001-71

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

ASG Projetos e Construcoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda
48.716.987/0001-71

Aedificandi Arquitetura e Engenharia LTDA
45.507.188/0001-05

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda
48.716.987/0001-71

Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda
05.296.490/0001-39

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda
48.716.987/0001-71

ASG Projetos e Construgoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda
48.716.987/0001-71

ASG Projetos e Construgoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda
48.716.987/0001-71

Supremo Projetos e Construgoes ltda
26.863.420/0001-95

1.497.500,00

1.799.999,99

1.496.500,00

1.496.000,00

1.500.500,00

1.495.000,00

1.494.500,00

1.400.000,00

1.399.500,00

1.397.000,00

1.399.000,00

1.396.500,00

1.350.000,00

1.349.500,00

1.349.000,00

1.340.000,00

1.339.500,00

1.250.000,00

1.249.500,00

1.623.032,64

1.200.000,00

1.199.500,00

1.199.000,00

1.150.000,00

1.149.500,00

1.149.000,00

1.148.500,00

1.147.000,00

11/06/2024 08:44:53

11/06/2024 08:45:05

11/06/2024 08:46:26

11/06/2024 08:46:35

11/06/2024 08:46:39

11/06/2024 08:46:52

11/06/2024 08:46:59

11/06/2024 08:47:26

11/06/2024 08:47:37

11/06/2024 08:47:51

11/06/2024 08:47:52

11/06/2024 08:47:57

11/06/2024 08:47:59

11/06/2024 08:48:08

11/06/2024 08:48:14

11/06/2024 08:48:15

11/06/2024 08:48:31

11/06/2024 08:48:34

11/06/2024 08:48:42

11/06/2024 08:48:49

11/06/2024 08:48:50

11/06/2024 08:49:05

11/06/2024 08:49:17

11/06/2024 08:49:18

11/06/2024 08:49:24

11/06/2024 08:49:37

11/06/2024 08:49:50

11/06/2024 08:50:08

n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poder&o ser verificados no endereco www.tce.mg.gov.br, cadigo verificador n. 3681217



Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposi¢es contidas na Medida Provisdria 2200-2/2001, na Resolucéo n.02/2012 e na Decisédo Normative

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda
48.716.987/0001-71

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

CONSUL-PRIME-BRASIL ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA ME
42.074.032/0001-81

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda
48.716.987/0001-71

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

Aedificandi Arquitetura e Engenharia LTDA
45.507.188/0001-05

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda
48.716.987/0001-71

ASG Projetos e Construgoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda
48.716.987/0001-71

CONSUL-PRIME-BRASIL ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA ME
42.074.032/0001-81

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda
48.716.987/0001-71

Aedificandi Arquitetura e Engenharia LTDA
45.507.188/0001-05

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda
48.716.987/0001-71

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda
48.716.987/0001-71

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda
48.716.987/0001-71

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
31.172.314/0001-03

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda
48.716.987/0001-71

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda
48.716.987/0001-71

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
31.172.314/0001-03

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda
48.716.987/0001-71

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

1.146.500,00

1.100.000,00

2.090.269,31

1.099.500,00

1.000.000,00

1.098.000,00

999.500,00

999.000,00

998.500,00

2.089.760,00

998.000,00

997.500,00

997.000,00

996.500,00

996.000,00

995.500,00

990.000,00

989.500,00

989.000,00

988.500,00

988.000,00

987.500,00

987.000,00

986.500,00

986.000,00

11/06/2024 08:50:27

11/06/2024 08:51:21

11/06/2024 08:51:26

11/06/2024 08:51:27

11/06/2024 08:52:04

11/06/2024 08:52:12

11/06/2024 08:52:15

11/06/2024 08:52:55

11/06/2024 08:53:04

11/06/2024 08:53:49

11/06/2024 08:54:42

11/06/2024 08:54:49

11/06/2024 08:55:00

11/06/2024 08:55:11

11/06/2024 08:56:55

11/06/2024 08:57:02

11/06/2024 08:57:41

11/06/2024 08:57:48

11/06/2024 08:58:13

11/06/2024 08:58:20

11/06/2024 08:58:39

11/06/2024 08:58:45

11/06/2024 08:58:56

11/06/2024 08:59:02

11/06/2024 08:59:16

n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poder&o ser verificados no endereco www.tce.mg.gov.br, cadigo verificador n. 3681217



ASG Projetos e Construgdes Ltda-ME

Lote 1 Aberta G rojetos @ o 985.500,00 11/06/2024 08:59:28
R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda 0.

Lote 1 Aberta R Favert Licltacoe 985.000,00  11/06/2024 08:59:44

Lote 1 Aberta Aedificandi Arquitetura e Engenharia LTDA 986.200,00 11/06/2024 08:59:49

45.507.188/0001-05

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
Lote 1 Aberta LTDA 980.000,00 11/06/2024 09:00:08
31.172.314/0001-03

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda 0n.
Lote 1 Aberta 48.716.987/0001.71 979.500,00 11/06/2024 09:00:15

Supremo Projetos e Construgdes ltda an.
Lote 1 Aberta 26.863.420/0001-95 978.000,00 11/06/2024 09:00:48

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda nn.
Lote 1 Aberta 48.716.987/0001.71 977.500,00 11/06/2024 09:00:56

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
Lote 1 Aberta LTDA 976.000,00 11/06/2024 09:00:57
31.172.314/0001-03

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda n1.
Lote 1 Aberta 48.716.987/0001.71 975.500,00 11/06/2024 09:01:03

Supremo Projetos e Construcdes ltda n1.
Lote 1 Aberta 26.863.420/0001-95 975.000,00 11/06/2024 09:01:29

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda 1.
Lote 1 Aberta 48.716.987/0001.71 974.500,00 11/06/2024 09:01:42

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
Lote 1 Aberta LTDA 974.000,00 11/06/2024 09:01:53
31.172.314/0001-03

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda 09,
Lote 1 Aberta a0 973.500,00 11/06/2024 09:02:02

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda 9.
Lote 1 Aberta a0 973.000,00 11/06/2024 09:02:42
Lote 1 Aberta Supremo Projetos e Construgdes ltda 972.500,00 11/06/2024 09:02:53

26.863.420/0001-95

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
Lote 1 Aberta LTDA 972.000,00 11/06/2024 09:03:01
31.172.314/0001-03

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda N3,
Lote 1 Aberta 48.716.987/0001.71 971.500,00 11/06/2024 09:03:11

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
Lote 1 Aberta LTDA 971.000,00 11/06/2024 09:03:20
31.172.314/0001-03

Aedificandi Arquitetura e Engenharia LTDA na.
Lote 1 Aberta 45.507.188/0001-05 975.200,00 11/06/2024 09:03:24

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda na.
Lote 1 Aberta 48.716.987/0001.71 970.500,00 11/06/2024 09:03:28
Lote 1 Aberta Supremo Projetos e Construges lida 970.000,00  11/06/2024 09:03:32

26.863.420/0001-95

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
Lote 1 Aberta LTDA 969.500,00 11/06/2024 09:03:41
31.172.314/0001-03

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda N2,
Lote 1 Aberta 48.716.987/0001.71 969.000,00 11/06/2024 09:03:50

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
Lote 1 Aberta LTDA 968.500,00 11/06/2024 09:03:59
31.172.314/0001-03

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda .
Lote 1 Aberta 48.716.987/0001.71 968.000,00 11/06/2024 09:04:06

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
Lote 1 Aberta LTDA 965.000,00 11/06/2024 09:04:26
31.172.314/0001-03

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposi¢cdes contidas na Medida Proviséria 2200-2/2001, na Resolugdo n.02/2012 e na Decisdo Normative
n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poder&o ser verificados no endereco www.tce.mg.gov.br, cadigo verificador n. 3681217



Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposi¢es contidas na Medida Provisdria 2200-2/2001, na Resolucéo n.02/2012 e na Decisédo Normative

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda
48.716.987/0001-71

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

Supremo Projetos e Construgoes ltda
26.863.420/0001-95

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda
48.716.987/0001-71

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construgoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

Supremo Projetos e Construgoes ltda
26.863.420/0001-95

Aedificandi Arquitetura e Engenharia LTDA
45.507.188/0001-05

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
31.172.314/0001-03

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda
48.716.987/0001-71

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
31.172.314/0001-03

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda
48.716.987/0001-71

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda
48.716.987/0001-71

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
31.172.314/0001-03

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda
48.716.987/0001-71

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda
48.716.987/0001-71

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda
48.716.987/0001-71

Aedificandi Arquitetura e Engenharia LTDA
45.507.188/0001-05

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda
48.716.987/0001-71

964.500,00

964.000,00

963.500,00

963.000,00

962.000,00

961.000,00

960.000,00

959.000,00

962.200,00

958.000,00

957.000,00

956.500,00

956.000,00

955.500,00

955.000,00

954.500,00

954.000,00

953.000,00

952.500,00

950.000,00

949.500,00

949.000,00

948.500,00

950.325,00

948.000,00

947.500,00

11/06/2024 09:04:39

11/06/2024 09:04:52

11/06/2024 09:04:59

11/06/2024 09:05:12

11/06/2024 09:05:20

11/06/2024 09:05:56

11/06/2024 09:06:06

11/06/2024 09:06:30

11/06/2024 09:06:35

11/06/2024 09:06:48

11/06/2024 09:07:08

11/06/2024 09:07:14

11/06/2024 09:07:23

11/06/2024 09:08:06

11/06/2024 09:08:19

11/06/2024 09:08:29

11/06/2024 09:08:36

11/06/2024 09:09:18

11/06/2024 09:09:28

11/06/2024 09:09:41

11/06/2024 09:09:49

11/06/2024 09:09:52

11/06/2024 09:09:57

11/06/2024 09:10:00

11/06/2024 09:10:08

11/06/2024 09:10:14

n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poder&o ser verificados no endereco www.tce.mg.gov.br, cadigo verificador n. 3681217



Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 1

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposi¢es contidas na Medida Provisdria 2200-2/2001, na Resolucéo n.02/2012 e na Decisédo Normative

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Negociacdo

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construgoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construgdes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

Aedificandi Arquitetura e Engenharia LTDA
45.507.188/0001-05

ASG Projetos e Construcoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construgdes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
31.172.314/0001-03

CONSUL-PRIME-BRASIL ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA ME
42.074.032/0001-81

CONSUL-PRIME-BRASIL ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA ME
42.074.032/0001-81

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

Engecon Construgdes e Servigos de
Engenharia LTDA
29.150.998/0001-92

D&G ENGECON E SERVICO DE
ARQUITETURA LTDA
41.121.550/0001-46

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

CBR ENGENHARIA SS LTDA
03.581.297/0001-14

Supremo Projetos e Construgoes ltda
26.863.420/0001-95

GHS QUINTELLA SOLUGOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

947.000,00

946.000,00

945.000,00

944.500,00

944.000,00

946.128,00

943.500,00

943.000,00

942.500,00

942.000,00

942.000,00

4.000.000,00

3.900.000,00

3.100.000,00

3.099.500,00

3.183.063,12

3.522.589,85

4.240.000,00

3.099.000,00

3.607.471,54

3.098.500,00

3.098.000,00

3.097.500,00

3.097.000,00

11/06/2024 09:10:28

11/06/2024 09:13:58

11/06/2024 09:15:03

11/06/2024 09:17:33

11/06/2024 09:17:41

11/06/2024 09:21:34

11/06/2024 09:22:32

11/06/2024 09:22:42

11/06/2024 09:24:35

11/06/2024 09:24:45

11/06/2024 12:09:25

11/06/2024 08:39:38

11/06/2024 08:40:04

11/06/2024 08:41:07

11/06/2024 08:42:07

11/06/2024 08:42:50

11/06/2024 08:42:53

11/06/2024 08:42:55

11/06/2024 08:43:17

11/06/2024 08:43:30

11/06/2024 08:44:11

11/06/2024 08:45:06

11/06/2024 08:46:36

11/06/2024 08:46:58

n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poder&o ser verificados no endereco www.tce.mg.gov.br, cadigo verificador n. 3681217
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Lote 2
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Lote 2
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Lote 2

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposi¢es contidas na Medida Provisdria 2200-2/2001, na Resolucéo n.02/2012 e na Decisédo Normative

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

GHS QUINTELLA SOLUGCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

POTENZA SOLUCOES PREDIAIS E
FACILITIES LTDA
35.735.815/0001-01

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUGOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda
05.296.490/0001-39

AIMC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

CONSUL-PRIME-BRASIL ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA ME
42.074.032/0001-81

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

AIMC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

3.096.500,00

3.096.000,00

3.999.999,99

3.095.000,00

3.090.000,00

3.089.500,00

3.088.500,00

3.088.000,00

3.087.000,00

3.086.500,00

3.086.000,00

3.085.500,00

3.085.000,00

3.084.000,00

2.801.095,55

2.800.000,00

3.607.470,00

2.799.500,00

2.799.000,00

2.798.000,00

2.797.500,00

2.797.000,00

2.796.000,00

2.796.500,00

11/06/2024 08:47:52

11/06/2024 08:48:13

11/06/2024 08:48:14

11/06/2024 08:48:37

11/06/2024 08:48:39

11/06/2024 08:49:16

11/06/2024 08:49:30

11/06/2024 08:50:00

11/06/2024 08:50:27

11/06/2024 08:50:49

11/06/2024 08:50:54

11/06/2024 08:51:32

11/06/2024 08:51:41

11/06/2024 08:51:45

11/06/2024 08:51:49

11/06/2024 08:52:36

11/06/2024 08:52:41

11/06/2024 08:52:59

11/06/2024 08:53:02

11/06/2024 08:53:37

11/06/2024 08:53:59

11/06/2024 08:54:02

11/06/2024 08:54:39

11/06/2024 08:54:40
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Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposi¢es contidas na Medida Provisdria 2200-2/2001, na Resolucéo n.02/2012 e na Decisédo Normative

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

Supremo Projetos e Construgoes ltda
26.863.420/0001-95

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

D&G ENGECON E SERVICO DE
ARQUITETURA LTDA
41.121.550/0001-46

GHS QUINTELLA SOLUGCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

Supremo Projetos e Construgoes ltda
26.863.420/0001-95

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

AIMC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUGOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

2.795.005,55

2.794.500,00

2.794.000,00

2.790.000,00

2.789.500,00

3.607.475,00

2.785.000,00

2.780.000,00

2.779.500,00

2.779.000,00

2.775.000,00

2.774.500,00

2.774.000,00

2.770.000,00

2.769.500,00

2.769.000,00

2.768.000,00

2.767.500,00

2.765.000,00

2.764.500,00

2.764.000,00

2.763.500,00

2.760.000,00

2.759.500,00

11/06/2024 08:55:08

11/06/2024 08:55:29

11/06/2024 08:55:55

11/06/2024 08:56:00

11/06/2024 08:56:21

11/06/2024 08:56:48

11/06/2024 08:56:49

11/06/2024 08:57:03

11/06/2024 08:57:21

11/06/2024 08:58:08

11/06/2024 08:58:38

11/06/2024 08:58:51

11/06/2024 08:59:03

11/06/2024 09:00:09

11/06/2024 09:00:29

11/06/2024 09:00:36

11/06/2024 09:00:40

11/06/2024 09:00:53

11/06/2024 09:01:07

11/06/2024 09:01:26

11/06/2024 09:01:42

11/06/2024 09:02:00

11/06/2024 09:02:06

11/06/2024 09:02:42
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Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposi¢es contidas na Medida Provisdria 2200-2/2001, na Resolucéo n.02/2012 e na Decisédo Normative

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

CONSUL-PRIME-BRASIL ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA ME
42.074.032/0001-81

AIMC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

AIMC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

Supremo Projetos e Construgoes ltda
26.863.420/0001-95

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUGCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

AIMC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

3.520.000,00

2.758.000,00

2.757.500,00

2.757.000,00

2.756.500,00

2.750.000,00

2.749.500,00

2.748.500,00

2.748.000,00

2.747.000,00

2.745.000,00

2.746.000,00

2.746.500,00

2.744.500,00

2.740.000,00

2.739.500,00

2.739.000,00

2.738.500,00

2.730.000,00

2.729.500,00

2.728.000,00

2.727.500,00

2.727.000,00

2.720.000,00

11/06/2024 09:03:11

11/06/2024 09:03:44

11/06/2024 09:04:03

11/06/2024 09:04:46

11/06/2024 09:05:01

11/06/2024 09:05:09

11/06/2024 09:05:36

11/06/2024 09:06:45

11/06/2024 09:06:56

11/06/2024 09:07:17

11/06/2024 09:07:49

11/06/2024 09:07:50

11/06/2024 09:07:53

11/06/2024 09:08:10

11/06/2024 09:08:45

11/06/2024 09:09:22

11/06/2024 09:09:30

11/06/2024 09:09:48

11/06/2024 09:10:04

11/06/2024 09:10:26

11/06/2024 09:11:33

11/06/2024 09:12:02

11/06/2024 09:12:42

11/06/2024 09:12:47
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Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposi¢es contidas na Medida Provisdria 2200-2/2001, na Resolucéo n.02/2012 e na Decisédo Normative

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

AIMC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

GHS QUINTELLA SOLUGCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

AIMC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

AIMC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUGCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

AIMC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

GHS QUINTELLA SOLUGOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

AIMC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

2.719.500,00

2.715.000,00

2.714.500,00

2.714.000,00

2.713.000,00

2.712.500,00

2.709.000,00

2.708.500,00

2.700.000,00

2.699.500,00

2.699.000,00

2.690.000,00

2.689.500,00

2.689.000,00

2.680.000,00

2.679.500,00

2.670.000,00

2.669.500,00

2.669.000,00

2.660.000,00

2.659.000,00

2.650.000,00

2.649.000,00

2.640.000,00

11/06/2024 09:13:14

11/06/2024 09:13:44

11/06/2024 09:14:01

11/06/2024 09:14:38

11/06/2024 09:15:00

11/06/2024 09:15:18

11/06/2024 09:15:42

11/06/2024 09:15:53

11/06/2024 09:16:31

11/06/2024 09:16:55

11/06/2024 09:17:04

11/06/2024 09:17:31

11/06/2024 09:17:47

11/06/2024 09:18:16

11/06/2024 09:18:30

11/06/2024 09:18:51

11/06/2024 09:19:21

11/06/2024 09:20:22

11/06/2024 09:21:05

11/06/2024 09:21:20

11/06/2024 09:22:46

11/06/2024 09:23:05

11/06/2024 09:23:27

11/06/2024 09:24:19
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Lote 2

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposi¢es contidas na Medida Provisdria 2200-2/2001, na Resolucéo n.02/2012 e na Decisédo Normative

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

GHS QUINTELLA SOLUGCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

AIMC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

GHS QUINTELLA SOLUGOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

AIMC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

Lugare Engenharia LTDA
04.670.695/0001-70

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

AIMC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

GHS QUINTELLA SOLUGCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

GHS QUINTELLA SOLUGOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

AIMC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

AIMC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

2.639.500,00

2.639.000,00

2.629.000,00

2.628.000,00

2.620.000,00

2.619.000,00

2.615.000,00

2.614.500,00

2.600.000,00

2.599.000,00

3.818.198,15

2.590.000,00

2.589.000,00

2.580.000,00

2.579.000,00

2.570.000,00

2.569.000,00

2.568.000,00

2.560.000,00

2.559.500,00

2.550.000,00

2.549.000,00

2.548.500,00

2.540.000,00

11/06/2024 09:25:05

11/06/2024 09:25:14

11/06/2024 09:25:47

11/06/2024 09:26:24

11/06/2024 09:27:06

11/06/2024 09:27:31

11/06/2024 09:27:43

11/06/2024 09:28:54

11/06/2024 09:29:34

11/06/2024 09:29:52

11/06/2024 09:30:39

11/06/2024 09:30:47

11/06/2024 09:32:16

11/06/2024 09:32:54

11/06/2024 09:34:00

11/06/2024 09:34:38

11/06/2024 09:36:09

11/06/2024 09:36:28

11/06/2024 09:36:39

11/06/2024 09:38:02

11/06/2024 09:38:29

11/06/2024 09:39:00

11/06/2024 09:39:36

11/06/2024 09:39:45

n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poder&o ser verificados no endereco www.tce.mg.gov.br, cadigo verificador n. 3681217



Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposi¢es contidas na Medida Provisdria 2200-2/2001, na Resolucéo n.02/2012 e na Decisédo Normative

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

AIMC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

GHS QUINTELLA SOLUGOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

AIMC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

GHS QUINTELLA SOLUGCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

AIMC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

GHS QUINTELLA SOLUGCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

AIMC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

AIMC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

2.539.000,00

2.530.000,00

2.529.500,00

2.529.000,00

2.520.000,00

2.519.500,00

2.515.000,00

2.519.000,00

2.514.000,00

2.510.000,00

2.513.500,00

2.509.500,00

2.509.000,00

2.500.000,00

2.499.500,00

2.490.000,00

2.489.000,00

2.480.000,00

2.479.500,00

2.470.000,00

2.469.000,00

2.460.000,00

2.459.500,00

2.450.000,00

11/06/2024 09:40:17

11/06/2024 09:40:46

11/06/2024 09:42:02

11/06/2024 09:42:19

11/06/2024 09:42:30

11/06/2024 09:43:16

11/06/2024 09:44:25

11/06/2024 09:44:28

11/06/2024 09:44:59

11/06/2024 09:46:05

11/06/2024 09:46:05

11/06/2024 09:47:12

11/06/2024 09:47:33

11/06/2024 09:48:01

11/06/2024 09:49:14

11/06/2024 09:49:39

11/06/2024 09:50:24

11/06/2024 09:50:42

11/06/2024 09:52:09

11/06/2024 09:52:30

11/06/2024 09:53:03

11/06/2024 09:53:35

11/06/2024 09:54:42

11/06/2024 09:55:31
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Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposi¢es contidas na Medida Provisdria 2200-2/2001, na Resolucéo n.02/2012 e na Decisédo Normative

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

AIMC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

AIMC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUGOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

AIMC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

AIMC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

AIMC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

AIMC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

2.449.500,00

2.439.000,00

2.438.500,00

2.420.000,00

2.419.500,00

2.400.000,00

2.399.500,00

2.410.000,00

2.390.000,00

2.389.500,00

2.380.000,00

2.379.500,00

2.370.000,00

2.369.500,00

2.360.000,00

2.359.500,00

2.350.000,00

2.349.500,00

2.340.000,00

2.339.500,00

2.330.000,00

2.329.500,00

2.320.000,00

2.319.500,00

11/06/2024 09:56:00

11/06/2024 09:56:36

11/06/2024 09:56:54

11/06/2024 09:57:23

11/06/2024 09:58:01

11/06/2024 09:58:37

11/06/2024 09:59:18

11/06/2024 10:00:20

11/06/2024 10:00:25

11/06/2024 10:01:01

11/06/2024 10:01:31

11/06/2024 10:02:20

11/06/2024 10:02:33

11/06/2024 10:03:47

11/06/2024 10:04:15

11/06/2024 10:04:41

11/06/2024 10:04:57

11/06/2024 10:05:40

11/06/2024 10:06:13

11/06/2024 10:06:55

11/06/2024 10:07:16

11/06/2024 10:07:43

11/06/2024 10:08:19

11/06/2024 10:09:05

n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poder&o ser verificados no endereco www.tce.mg.gov.br, cadigo verificador n. 3681217



Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2
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Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposi¢es contidas na Medida Provisdria 2200-2/2001, na Resolucéo n.02/2012 e na Decisédo Normative

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

2.300.000,00

2.299.500,00

2.290.000,00

2.289.500,00

2.275.000,00

2.274.500,00

2.264.000,00

2.263.500,00

2.250.000,00

2.249.500,00

2.220.000,00

2.219.500,00

2.215.000,00

2.214.500,00

2.200.000,00

2.199.500,00

2.190.000,00

2.189.500,00

2.180.000,00

2.179.500,00

2.170.000,00

2.169.500,00

2.159.000,00

2.158.500,00

2.150.000,00

11/06/2024 10:09:34

11/06/2024 10:09:52

11/06/2024 10:10:25

11/06/2024 10:10:53

11/06/2024 10:11:32

11/06/2024 10:11:50

11/06/2024 10:12:10

11/06/2024 10:12:36

11/06/2024 10:13:22

11/06/2024 10:13:42

11/06/2024 10:14:33

11/06/2024 10:14:54

11/06/2024 10:15:21

11/06/2024 10:15:40

11/06/2024 10:16:25

11/06/2024 10:16:40

11/06/2024 10:17:30

11/06/2024 10:17:40

11/06/2024 10:18:21

11/06/2024 10:18:34

11/06/2024 10:18:52

11/06/2024 10:19:07

11/06/2024 10:19:40

11/06/2024 10:19:54

11/06/2024 10:20:31

n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poder&o ser verificados no endereco www.tce.mg.gov.br, cadigo verificador n. 3681217



Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposi¢es contidas na Medida Provisdria 2200-2/2001, na Resolucéo n.02/2012 e na Decisédo Normative

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

AIMC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

AIMC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

AIMC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

AIMC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

AIMC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

AIMC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

2.149.500,00

2.140.000,00

2.139.500,00

2.130.000,00

2.129.500,00

2.120.000,00

2.119.500,00

2.115.000,00

2.114.500,00

2.110.000,00

2.109.500,00

2.100.000,00

2.099.500,00

2.098.000,00

2.097.500,00

2.095.000,00

2.094.500,00

2.090.000,00

2.089.500,00

2.088.000,00

2.087.500,00

2.080.000,00

2.079.500,00

2.070.000,00

11/06/2024 10:20:54

11/06/2024 10:21:30

11/06/2024 10:21:45

11/06/2024 10:22:10

11/06/2024 10:22:21

11/06/2024 10:22:48

11/06/2024 10:23:36

11/06/2024 10:24:14

11/06/2024 10:24:30

11/06/2024 10:24:44

11/06/2024 10:25:21

11/06/2024 10:25:53

11/06/2024 10:26:04

11/06/2024 10:26:30

11/06/2024 10:26:49

11/06/2024 10:27:00

11/06/2024 10:27:11

11/06/2024 10:27:37

11/06/2024 10:27:48

11/06/2024 10:28:26

11/06/2024 10:28:53

11/06/2024 10:29:05

11/06/2024 10:29:36

11/06/2024 10:30:01
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Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposi¢es contidas na Medida Provisdria 2200-2/2001, na Resolucéo n.02/2012 e na Decisédo Normative

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

AIMC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

AIMC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

AIMC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

A1MC PROJETOS LTDA
18.968.880/0001-50

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUGOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

2.069.500,00

2.060.000,00

2.059.500,00

2.050.000,00

2.049.500,00

2.040.000,00

2.039.500,00

2.030.000,00

2.029.500,00

2.020.000,00

2.019.500,00

2.010.000,00

2.000.000,00

1.999.500,00

1.998.000,00

1.997.500,00

1.990.000,00

1.989.500,00

1.989.000,00

1.988.500,00

1.987.000,00

1.986.500,00

1.985.000,00

11/06/2024 10:30:15

11/06/2024 10:30:43

11/06/2024 10:30:57

11/06/2024 10:31:24

11/06/2024 10:31:35

11/06/2024 10:31:59

11/06/2024 10:32:35

11/06/2024 10:32:56

11/06/2024 10:33:09

11/06/2024 10:33:27

11/06/2024 10:33:45

11/06/2024 10:34:11

11/06/2024 10:35:28

11/06/2024 10:49:50

11/06/2024 10:50:02

11/06/2024 10:50:42

11/06/2024 10:50:43

11/06/2024 10:51:55

11/06/2024 10:52:56

11/06/2024 10:54:23

11/06/2024 10:56:11

11/06/2024 10:57:20

11/06/2024 10:58:57

n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poder&o ser verificados no endereco www.tce.mg.gov.br, cadigo verificador n. 3681217



Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposi¢es contidas na Medida Provisdria 2200-2/2001, na Resolucéo n.02/2012 e na Decisédo Normative

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

GHS QUINTELLA SOLUGCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUGOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUGCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUGCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUGOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUGCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUGOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUGCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

1.984.500,00

1.983.000,00

1.982.500,00

1.981.000,00

1.980.500,00

1.980.000,00

1.979.500,00

1.979.000,00

1.978.500,00

1.978.000,00

1.977.500,00

1.977.000,00

1.976.500,00

1.976.000,00

1.975.500,00

1.974.000,00

1.973.500,00

1.973.000,00

1.972.500,00

1.972.000,00

1.971.500,00

11/06/2024 11:00:00

11/06/2024 11:00:59

11/06/2024 11:02:22

11/06/2024 11:02:43

11/06/2024 11:03:38

11/06/2024 11:03:52

11/06/2024 11:04:24

11/06/2024 11:04:54

11/06/2024 11:05:23

11/06/2024 11:05:44

11/06/2024 11:07:27

11/06/2024 11:09:18

11/06/2024 11:09:41

11/06/2024 11:11:26

11/06/2024 11:12:23

11/06/2024 11:14:11

11/06/2024 11:14:46

11/06/2024 11:14:55

11/06/2024 11:15:38

11/06/2024 11:16:38

11/06/2024 11:17:15
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Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposi¢es contidas na Medida Provisdria 2200-2/2001, na Resolucéo n.02/2012 e na Decisédo Normative

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUGOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUGOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUGCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

1.971.000,00

1.970.500,00

1.970.000,00

1.969.500,00

1.969.000,00

1.968.500,00

1.968.000,00

1.967.500,00

1.967.000,00

1.966.500,00

1.966.000,00

1.965.500,00

1.965.000,00

1.964.500,00

1.964.000,00

1.963.500,00

1.963.000,00

1.962.500,00

1.962.000,00

1.961.500,00

1.961.000,00

11/06/2024 11:18:32

11/06/2024 11:19:27

11/06/2024 11:19:47

11/06/2024 11:20:40

11/06/2024 11:20:55

11/06/2024 11:21:19

11/06/2024 11:21:31

11/06/2024 11:22:27

11/06/2024 11:22:37

11/06/2024 11:23:02

11/06/2024 11:23:19

11/06/2024 11:23:48

11/06/2024 11:23:58

11/06/2024 11:24:54

11/06/2024 11:25:57

11/06/2024 11:26:24

11/06/2024 11:26:36

11/06/2024 11:27:10

11/06/2024 11:27:55

11/06/2024 11:28:14

11/06/2024 11:28:43
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Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposi¢es contidas na Medida Provisdria 2200-2/2001, na Resolucéo n.02/2012 e na Decisédo Normative

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

GHS QUINTELLA SOLUGCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUGOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUGCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUGCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUGOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUGCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUGOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUGCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

1.960.500,00

1.960.000,00

1.959.500,00

1.959.000,00

1.958.500,00

1.958.000,00

1.957.500,00

1.957.000,00

1.956.500,00

1.950.000,00

1.949.000,00

1.948.500,00

1.948.000,00

1.947.500,00

1.947.000,00

1.946.500,00

1.946.000,00

1.945.500,00

1.945.000,00

1.944.500,00

1.944.000,00

11/06/2024 11:29:29

11/06/2024 11:29:39

11/06/2024 11:29:58

11/06/2024 11:30:24

11/06/2024 11:30:40

11/06/2024 11:30:52

11/06/2024 11:31:09

11/06/2024 11:31:29

11/06/2024 11:31:59

11/06/2024 11:32:19

11/06/2024 11:32:39

11/06/2024 11:32:54

11/06/2024 11:33:20

11/06/2024 11:33:36

11/06/2024 11:34:27

11/06/2024 11:34:54

11/06/2024 11:35:22

11/06/2024 11:36:13

11/06/2024 11:36:41

11/06/2024 11:37:41

11/06/2024 11:38:20
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Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposi¢es contidas na Medida Provisdria 2200-2/2001, na Resolucéo n.02/2012 e na Decisédo Normative

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUGOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUGOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUGCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

1.943.500,00

1.943.000,00

1.942.500,00

1.942.000,00

1.941.500,00

1.941.000,00

1.940.500,00

1.940.000,00

1.939.500,00

1.939.000,00

1.938.500,00

1.938.000,00

1.937.500,00

1.937.000,00

1.936.500,00

1.936.000,00

1.935.500,00

1.935.000,00

1.934.500,00

1.934.000,00

1.933.500,00

11/06/2024 11:38:51

11/06/2024 11:39:03

11/06/2024 11:39:16

11/06/2024 11:40:04

11/06/2024 11:40:26

11/06/2024 11:41:00

11/06/2024 11:41:19

11/06/2024 11:42:43

11/06/2024 11:43:03

11/06/2024 11:43:58

11/06/2024 11:44:15

11/06/2024 11:45:37

11/06/2024 11:45:53

11/06/2024 11:46:56

11/06/2024 11:47:10

11/06/2024 11:49:00

11/06/2024 11:49:17

11/06/2024 11:50:16

11/06/2024 11:50:48

11/06/2024 11:51:29

11/06/2024 11:51:42
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Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposi¢es contidas na Medida Provisdria 2200-2/2001, na Resolucéo n.02/2012 e na Decisédo Normative

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

GHS QUINTELLA SOLUGCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUGOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUGCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUGCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUGOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUGCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUGOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUGCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

1.933.000,00

1.932.500,00

1.932.000,00

1.931.500,00

1.931.000,00

1.930.500,00

1.930.000,00

1.929.500,00

1.929.000,00

1.928.500,00

1.928.000,00

1.927.500,00

1.927.000,00

1.926.500,00

1.926.000,00

1.925.500,00

1.925.000,00

1.924.500,00

1.924.000,00

1.923.500,00

1.920.000,00

11/06/2024 11:52:07

11/06/2024 11:52:17

11/06/2024 11:53:19

11/06/2024 11:53:32

11/06/2024 11:54:29

11/06/2024 11:54:45

11/06/2024 11:55:37

11/06/2024 11:55:46

11/06/2024 11:56:58

11/06/2024 11:57:10

11/06/2024 11:57:55

11/06/2024 11:58:04

11/06/2024 11:59:11

11/06/2024 11:59:20

11/06/2024 12:00:29

11/06/2024 12:00:43

11/06/2024 12:02:02

11/06/2024 12:02:15

11/06/2024 12:03:09

11/06/2024 12:03:18

11/06/2024 12:04:28
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Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 2

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3
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Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposi¢es contidas na Medida Provisdria 2200-2/2001, na Resolucéo n.02/2012 e na Decisédo Normative

Aberta

Aberta

Aberta

Negociacdo

Aberta

Aberta (Excluido)

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA
LTDA.
17.658.136/0001-96

Semear Consultoria e Capacitagao LDTA
26.673.492/0001-70

Supremo Projetos e Construgoes ltda
26.863.420/0001-95

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda
48.716.987/0001-71

Engecon Construgoes e Servigos de
Engenharia LTDA
29.150.998/0001-92

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

CBR ENGENHARIA SS LTDA
03.581.297/0001-14

LE ARCH ARQUITETURA E CONSTRUCOES
LTDA
52.741.335/0001-64

CONEPP CONSULTORIA LTDA
10.525.827/0001-72

Engecon Construgdes e Servigos de
Engenharia LTDA
29.150.998/0001-92

Viavoz Eireli
05.874.447/0001-03

ASG Projetos e Construcoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

LE ARCH ARQUITETURA E CONSTRUCOES
LTDA
52.741.335/0001-64

D&G ENGECON E SERVICO DE
ARQUITETURA LTDA
41.121.550/0001-46

Lugare Engenharia LTDA
04.670.695/0001-70

Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda
05.296.490/0001-39

ESCALA LTDA
18.568.322/0001-05

M80 PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI
30.953.378/0001-70

Engecon Construgdes e Servigos de
Engenharia LTDA
29.150.998/0001-92

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
31.172.314/0001-03

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

1.919.500,00

1.915.000,00

1.914.500,00

1.914.500,00

1.744.340,37

3.209.910,37

4.900.000,00

3.000.000,00

4.350.000,00

3.703.496,53

3.688.229,01

4.345.000,00

4.928.840,41

1.743.000,00

1.744.100,00

4.197.577,90

4.443.803,17

4.691.407,47

1.961.920,83

3.544.597,60

4.100.000,00

3.100.000,00

2.469.161,83

2.372.000,00

11/06/2024 12:04:38

11/06/2024 12:05:34

11/06/2024 12:05:45

11/06/2024 12:09:32

11/06/2024 09:28:17

11/06/2024 09:28:52

11/06/2024 09:29:16

11/06/2024 09:29:29

11/06/2024 09:29:31

11/06/2024 09:29:39

11/06/2024 09:30:03

11/06/2024 09:30:03

11/06/2024 09:30:19

11/06/2024 09:30:24

11/06/2024 09:30:45

11/06/2024 09:30:49

11/06/2024 09:31:31

11/06/2024 09:31:39

11/06/2024 09:31:46

11/06/2024 09:32:17

11/06/2024 09:32:47

11/06/2024 09:33:01

11/06/2024 09:33:11

11/06/2024 09:33:38
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Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposi¢es contidas na Medida Provisdria 2200-2/2001, na Resolucéo n.02/2012 e na Decisédo Normative

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aedificandi Arquitetura e Engenharia LTDA
45.507.188/0001-05

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

OMEGA PROJETOS E SOLUGOES LTDA
29.421.624/0001-64

Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda
05.296.490/0001-39

CONSUL-PRIME-BRASIL ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA ME
42.074.032/0001-81

CONSUL-PRIME-BRASIL ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA ME
42.074.032/0001-81

ASG Projetos e Construcoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

CONSUL-PRIME-BRASIL ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA ME
42.074.032/0001-81

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construcoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
31.172.314/0001-03

GHS QUINTELLA SOLUGOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

LA & FN CONSTRUTORA LTDA
15.822.177/0001-40

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construcoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construgdes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construcoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

1.820.000,00

1.740.000,00

2.700.000,00

3.259.293,61

4.400.000,00

4.190.000,00

1.739.000,00

4.050.000,00

1.738.000,00

1.737.500,00

1.737.000,00

2.900.000,00

1.700.000,00

1.699.000,00

3.705.000,00

1.698.500,00

1.698.000,00

1.697.000,00

1.695.000,00

1.694.000,00

1.693.500,00

1.693.000,00

1.692.500,00

2.600.000,00

11/06/2024 09:33:45

11/06/2024 09:34:33

11/06/2024 09:34:40

11/06/2024 09:34:50

11/06/2024 09:35:09

11/06/2024 09:36:16

11/06/2024 09:36:28

11/06/2024 09:36:52

11/06/2024 09:36:55

11/06/2024 09:37:34

11/06/2024 09:37:47

11/06/2024 09:37:49

11/06/2024 09:37:51

11/06/2024 09:38:03

11/06/2024 09:38:10

11/06/2024 09:38:17

11/06/2024 09:38:33

11/06/2024 09:38:41

11/06/2024 09:38:53

11/06/2024 09:39:04

11/06/2024 09:39:19

11/06/2024 09:39:29

11/06/2024 09:40:35

11/06/2024 09:40:45
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Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposi¢es contidas na Medida Provisdria 2200-2/2001, na Resolucéo n.02/2012 e na Decisédo Normative

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

CONSUL-PRIME-BRASIL ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA ME
42.074.032/0001-81

ASG Projetos e Construgoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
31.172.314/0001-03

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

ESCALA LTDA
18.568.322/0001-05

ASG Projetos e Construcoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construgdes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

ESCALA LTDA
18.568.322/0001-05

Supremo Projetos e Construgoes ltda
26.863.420/0001-95

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
31.172.314/0001-03

ESCALA LTDA
18.568.322/0001-05

ASG Projetos e Construgoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
31.172.314/0001-03

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

Supremo Projetos e Construgoes ltda
26.863.420/0001-95

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
31.172.314/0001-03

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

ASG Projetos e Construgdes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

ASG Projetos e Construgoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

1.692.000,00

3.704.492,74

1.691.000,00

1.690.000,00

1.680.000,00

1.680.500,00

1.689.500,00

1.679.000,00

1.678.000,00

1.675.000,00

1.670.000,00

1.660.500,00

1.590.000,00

1.500.000,00

1.640.000,00

1.499.500,00

1.499.000,00

1.498.000,00

1.450.000,00

1.449.000,00

1.430.000,00

1.429.000,00

1.429.500,00

1.428.500,00

1.400.000,00

11/06/2024 09:40:46

11/06/2024 09:41:19

11/06/2024 09:41:56

11/06/2024 09:42:10

11/06/2024 09:42:22

11/06/2024 09:42:29

11/06/2024 09:42:30

11/06/2024 09:42:37

11/06/2024 09:42:52

11/06/2024 09:43:04

11/06/2024 09:43:08

11/06/2024 09:43:30

11/06/2024 09:43:40

11/06/2024 09:43:50

11/06/2024 09:43:56

11/06/2024 09:44:11

11/06/2024 09:44:22

11/06/2024 09:44:45

11/06/2024 09:45:04

11/06/2024 09:45:14

11/06/2024 09:45:24

11/06/2024 09:46:03

11/06/2024 09:46:04

11/06/2024 09:46:15

11/06/2024 09:46:16
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Lote 3
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Lote 3

Lote 3

Lote 3
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Lote 3
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Lote 3

Lote 3

Lote 3

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposi¢es contidas na Medida Provisdria 2200-2/2001, na Resolucéo n.02/2012 e na Decisédo Normative

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

ASG Projetos e Construgoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

Supremo Projetos e Construgoes ltda
26.863.420/0001-95

ASG Projetos e Construgoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
31.172.314/0001-03

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construgoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
31.172.314/0001-03

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

Supremo Projetos e Construgoes ltda
26.863.420/0001-95

ASG Projetos e Construgdes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

Supremo Projetos e Construgoes ltda
26.863.420/0001-95

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
31.172.314/0001-03

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

Supremo Projetos e Construgoes ltda
26.863.420/0001-95

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construgdes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

1.399.500,00

1.399.000,00

1.350.000,00

1.349.500,00

1.349.000,00

1.348.500,00

1.348.000,00

1.340.000,00

1.339.500,00

1.339.000,00

1.338.500,00

1.338.000,00

1.337.500,00

1.337.000,00

1.336.500,00

1.335.000,00

1.330.000,00

1.329.500,00

1.329.000,00

1.328.500,00

1.325.000,00

1.324.500,00

1.323.500,00

1.323.000,00

1.322.500,00

11/06/2024 09:46:28

11/06/2024 09:46:39

11/06/2024 09:46:41

11/06/2024 09:47:02

11/06/2024 09:47:13

11/06/2024 09:47:22

11/06/2024 09:47:33

11/06/2024 09:47:45

11/06/2024 09:48:10

11/06/2024 09:48:26

11/06/2024 09:48:43

11/06/2024 09:48:54

11/06/2024 09:49:03

11/06/2024 09:49:19

11/06/2024 09:49:38

11/06/2024 09:49:47

11/06/2024 09:50:05

11/06/2024 09:50:36

11/06/2024 09:50:47

11/06/2024 09:51:40

11/06/2024 09:51:51

11/06/2024 09:52:16

11/06/2024 09:52:26

11/06/2024 09:52:35

11/06/2024 09:53:02
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Lote 3

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposi¢es contidas na Medida Provisdria 2200-2/2001, na Resolucéo n.02/2012 e na Decisédo Normative

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

ASG Projetos e Construgdes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

Supremo Projetos e Construgoes ltda
26.863.420/0001-95

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
31.172.314/0001-03

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

ASG Projetos e Construgoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

Supremo Projetos e Construgoes ltda
26.863.420/0001-95

ASG Projetos e Construgdes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

POTENZA SOLUCOES PREDIAIS E
FACILITIES LTDA
35.735.815/0001-01

Supremo Projetos e Construgoes ltda
26.863.420/0001-95

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construgoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

Supremo Projetos e Construgoes ltda
26.863.420/0001-95

ASG Projetos e Construcoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construgdes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

ASG Projetos e Construgoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

POTENZA SOLUCOES PREDIAIS E
FACILITIES LTDA
35.735.815/0001-01

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

POTENZA SOLUCOES PREDIAIS E
FACILITIES LTDA
35.735.815/0001-01

1.322.000,00

1.321.500,00

1.320.000,00

1.319.000,00

1.315.000,00

1.314.500,00

1.314.000,00

1.310.000,00

1.309.000,00

1.308.500,00

1.305.000,00

4.300.000,00

1.304.500,00

1.300.000,00

1.304.000,00

1.299.500,00

1.298.000,00

1.290.000,00

1.289.500,00

1.287.500,00

1.287.000,00

1.285.000,00

3.800.000,00

1.284.500,00

3.200.000,00

11/06/2024 09:53:17

11/06/2024 09:53:27

11/06/2024 09:53:34

11/06/2024 09:53:49

11/06/2024 09:54:00

11/06/2024 09:54:11

11/06/2024 09:54:22

11/06/2024 09:54:29

11/06/2024 09:54:41

11/06/2024 09:54:52

11/06/2024 09:55:02

11/06/2024 09:55:14

11/06/2024 09:55:19

11/06/2024 09:55:35

11/06/2024 09:55:36

11/06/2024 09:55:47

11/06/2024 09:55:59

11/06/2024 09:56:06

11/06/2024 09:56:28

11/06/2024 09:56:37

11/06/2024 09:56:51

11/06/2024 09:56:54

11/06/2024 09:57:04

11/06/2024 09:57:19

11/06/2024 09:57:22
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Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposi¢es contidas na Medida Provisdria 2200-2/2001, na Resolucéo n.02/2012 e na Decisédo Normative

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construgoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
31.172.314/0001-03

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

Supremo Projetos e Construgoes ltda
26.863.420/0001-95

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
31.172.314/0001-03

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

Supremo Projetos e Construgoes ltda
26.863.420/0001-95

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construgdes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construgoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construgdes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

Supremo Projetos e Construgoes ltda
26.863.420/0001-95

ASG Projetos e Construcoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
31.172.314/0001-03

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

ASG Projetos e Construgoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construgoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

Supremo Projetos e Construgoes ltda
26.863.420/0001-95

1.280.000,00

1.279.500,00

1.275.000,00

1.274.000,00

1.270.000,00

1.269.000,00

1.265.000,00

1.264.500,00

1.260.000,00

1.259.500,00

1.255.000,00

1.254.500,00

1.252.000,00

1.251.500,00

1.250.000,00

1.249.500,00

1.245.000,00

1.249.000,00

1.244.500,00

1.240.000,00

1.244.000,00

1.239.500,00

1.235.000,00

1.234.500,00

1.234.000,00

11/06/2024 09:57:31

11/06/2024 09:58:12

11/06/2024 09:58:24

11/06/2024 09:58:36

11/06/2024 09:59:06

11/06/2024 09:59:54

11/06/2024 10:00:10

11/06/2024 10:00:23

11/06/2024 10:00:36

11/06/2024 10:01:16

11/06/2024 10:01:26

11/06/2024 10:01:36

11/06/2024 10:01:48

11/06/2024 10:02:02

11/06/2024 10:02:09

11/06/2024 10:02:23

11/06/2024 10:02:36

11/06/2024 10:02:40

11/06/2024 10:03:11

11/06/2024 10:03:23

11/06/2024 10:03:34

11/06/2024 10:03:39

11/06/2024 10:03:52

11/06/2024 10:04:01

11/06/2024 10:04:15

n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poder&o ser verificados no endereco www.tce.mg.gov.br, cadigo verificador n. 3681217



Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposi¢es contidas na Medida Provisdria 2200-2/2001, na Resolucéo n.02/2012 e na Decisédo Normative

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta (Excluido)

Aberta

Aberta

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

Supremo Projetos e Construgoes ltda
26.863.420/0001-95

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construgdes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

ASG Projetos e Construgdes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construcoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construgdes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

ASG Projetos e Construcoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construgoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

ASG Projetos e Construgoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construgdes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

ASG Projetos e Construgdes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

Supremo Projetos e Construgoes ltda
26.863.420/0001-95

ASG Projetos e Construgoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
31.172.314/0001-03

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

ASG Projetos e Construcoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

1.230.000,00

1.229.000,00

1.225.000,00

1.228.500,00

1.224.500,00

1.220.000,00

1.219.500,00

1.215.000,00

1.214.500,00

1.210.000,00

1.209.000,00

1.209.500,00

1.205.000,00

1.208.500,00

1.204.000,00

1.204.500,00

1.200.000,00

1.203.000,00

1.119.500,00

1.199.500,00

1.150.000,00

1.118.500,00

1.118.000,00

115-000;00

1.117.500,00

1.114.500,00

11/06/2024 10:04:20

11/06/2024 10:04:29

11/06/2024 10:04:40

11/06/2024 10:04:41

11/06/2024 10:04:53

11/06/2024 10:05:12

11/06/2024 10:05:26

11/06/2024 10:05:45

11/06/2024 10:05:57

11/06/2024 10:06:05

11/06/2024 10:06:16

11/06/2024 10:06:18

11/06/2024 10:06:28

11/06/2024 10:06:29

11/06/2024 10:06:37

11/06/2024 10:06:37

11/06/2024 10:06:45

11/06/2024 10:06:47

11/06/2024 10:07:03

11/06/2024 10:07:10

11/06/2024 10:07:36

11/06/2024 10:07:43

11/06/2024 10:08:05

11/06/2024 10:08:54

11/06/2024 10:09:18

n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poder&o ser verificados no endereco www.tce.mg.gov.br, cadigo verificador n. 3681217



Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposi¢es contidas na Medida Provisdria 2200-2/2001, na Resolucéo n.02/2012 e na Decisédo Normative

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

ASG Projetos e Construgoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

ASG Projetos e Construcoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

ASG Projetos e Construcoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

Supremo Projetos e Construgoes ltda
26.863.420/0001-95

ASG Projetos e Construgdes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

ASG Projetos e Construgoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

ASG Projetos e Construgoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

ASG Projetos e Construgoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

Supremo Projetos e Construgoes ltda
26.863.420/0001-95

ASG Projetos e Construgdes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

POTENZA SOLUCOES PREDIAIS E
FACILITIES LTDA
35.735.815/0001-01

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
31.172.314/0001-03

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

ASG Projetos e Construgdes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construcoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construgdes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construcoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

1.114.000,00

1.113.500,00

1.113.000,00

1.112.500,00

1.112.000,00

1.111.500,00

1.111.000,00

1.110.500,00

1.110.000,00

1.109.500,00

1.109.000,00

1.108.500,00

1.108.000,00

1.107.500,00

1.107.000,00

1.106.500,00

3.080.000,00

1.106.000,00

1.100.000,00

1.100.500,00

1.099.500,00

1.095.000,00

1.094.500,00

1.090.000,00

1.089.500,00

1.085.000,00

1.084.500,00

11/06/2024 10:09:41

11/06/2024 10:10:00

11/06/2024 10:10:17

11/06/2024 10:10:29

11/06/2024 10:10:39

11/06/2024 10:11:03

11/06/2024 10:11:36

11/06/2024 10:11:54

11/06/2024 10:12:12

11/06/2024 10:12:25

11/06/2024 10:12:54

11/06/2024 10:13:00

11/06/2024 10:14:11

11/06/2024 10:14:16

11/06/2024 10:14:32

11/06/2024 10:14:40

11/06/2024 10:14:53

11/06/2024 10:15:06

11/06/2024 10:15:09

11/06/2024 10:15:27

11/06/2024 10:15:27

11/06/2024 10:15:45

11/06/2024 10:15:56

11/06/2024 10:16:14

11/06/2024 10:16:23

11/06/2024 10:16:39

11/06/2024 10:16:47

n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poder&o ser verificados no endereco www.tce.mg.gov.br, cadigo verificador n. 3681217



MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
Lote 3 Aberta LTDA 1.080.000,00 11/06/2024 10:17:06
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construgoes Ltda-ME

Lote 3 Aberta 19.349.757/0001-13

1.079.500,00 11/06/2024 10:17:17

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
Lote 3 Aberta LTDA 1.075.000,00 11/06/2024 10:17:32
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construgdes Ltda-ME

Lote 3 Aberta 19.349.757/0001-13

1.074.500,00 11/06/2024 10:17:40

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
Lote 3 Aberta LTDA 1.070.000,00 11/06/2024 10:17:59
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construgoes Ltda-ME

Lote 3 Aberta 19.349.757/0001-13

1.069.500,00 11/06/2024 10:18:07

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
Lote 3 Aberta LTDA 1.000.000,00 11/06/2024 10:18:25
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construgdes Ltda-ME

Lote 3 Aberta 19.349.757/0001-13

999.500,00 11/06/2024 10:18:39

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
Lote 3 Aberta LTDA 950.000,00 11/06/2024 10:18:55
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construcoes Ltda-ME

Lote 3 Aberta 19.349.757/0001-13

949.500,00 11/06/2024 10:19:05

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
Lote 3 Aberta LTDA 945.000,00 11/06/2024 10:19:32
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construgdes Ltda-ME

Lote 3 Aberta 19.349.757/0001-13

944.500,00 11/06/2024 10:19:50

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
Lote 3 Aberta LTDA 943.000,00 11/06/2024 10:20:04
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construgoes Ltda-ME

Lote 3 Aberta (Excluido) 10.349.757/0001-13

ASG Projetos e Construcoes Ltda-ME

Lote 3 Aberta 19.349.757/0001-13

942.500,00 11/06/2024 10:21:13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
Lote 3 Aberta LTDA 942.000,00 11/06/2024 10:21:30
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construgdes Ltda-ME

Lote 3 Aberta 19.349.757/0001-13

941.500,00 11/06/2024 10:21:41

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
Lote 3 Aberta LTDA 900.000,00 11/06/2024 10:21:58
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construcoes Ltda-ME

Lote 3 Aberta 19.349.757/0001-13

899.500,00 11/06/2024 10:22:31

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
Lote 3 Aberta LTDA 850.000,00 11/06/2024 10:23:00
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construgdes Ltda-ME

Lote 3 Aberta 19.349.757/0001-13

845.500,00 11/06/2024 10:23:37

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
Lote 3 Aberta LTDA 800.000,00 11/06/2024 10:23:59
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construcoes Ltda-ME

Lote 3 Aberta 19.349.757/0001-13

799.500,00 11/06/2024 10:24:36

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
Lote 3 Aberta LTDA 700.000,00 11/06/2024 10:25:04
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construgdes Ltda-ME

Lote 3 Aberta 19.349.757/0001-13

699.500,00 11/06/2024 10:25:45

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposi¢cdes contidas na Medida Proviséria 2200-2/2001, na Resolugdo n.02/2012 e na Decisdo Normative
n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poder&o ser verificados no endereco www.tce.mg.gov.br, cadigo verificador n. 3681217



Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 3

Lote 4

Lote 4

Lote 4

Lote 4

Lote 4

Lote 4

Lote 4

Lote 4

Lote 4

Lote 4

Lote 4

Lote 4

Lote 4

Lote 4

Lote 4

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposi¢es contidas na Medida Provisdria 2200-2/2001, na Resolucéo n.02/2012 e na Decisédo Normative

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Negociacdo

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

Aberta

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construgoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construgdes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construgoes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
31.172.314/0001-03

ASG Projetos e Construgdes Ltda-ME
19.349.757/0001-13

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
31.172.314/0001-03

Supremo Projetos e Construgoes ltda
26.863.420/0001-95

Viavoz Eireli
05.874.447/0001-03

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda
48.716.987/0001-71

CONEPP CONSULTORIA LTDA
10.525.827/0001-72

Engecon Construgoes e Servigos de
Engenharia LTDA
29.150.998/0001-92

CBR ENGENHARIA SS LTDA
03.581.297/0001-14

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
31.172.314/0001-03

Lugare Engenharia LTDA
04.670.695/0001-70

Supremo Projetos e Construgdes ltda
26.863.420/0001-95

CONSUL-PRIME-BRASIL ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA ME
42.074.032/0001-81

Abs Engenharia
10.862.424/0001-19

Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda
05.296.490/0001-39

Aedificandi Arquitetura e Engenharia LTDA
45.507.188/0001-05

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda
48.716.987/0001-71

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA
31.172.314/0001-03

600.000,00

599.500,00

500.000,00

499.500,00

450.000,00

449.500,00

400.000,00

399.500,00

350.000,00

350.000,00

1.419.000,00

1.875.065,34

1.418.500,00

1.415.270,66

1.666.724,75

1.325.000,00

1.000.000,00

1.703.759,65

1.131.000,00

1.669.764,47

1.136.000,00

1.420.504,05

1.880.000,00

999.500,00

900.000,00

11/06/2024 10:26:30

11/06/2024 10:27:51

11/06/2024 10:28:11

11/06/2024 10:28:54

11/06/2024 10:29:57

11/06/2024 10:30:41

11/06/2024 10:31:01

11/06/2024 10:31:47

11/06/2024 10:50:05

11/06/2024 12:09:45

11/06/2024 10:34:14

11/06/2024 10:34:28

11/06/2024 10:34:28

11/06/2024 10:34:40

11/06/2024 10:34:45

11/06/2024 10:35:00

11/06/2024 10:35:29

11/06/2024 10:35:48

11/06/2024 10:36:25

11/06/2024 10:37:10

11/06/2024 10:37:27

11/06/2024 10:38:06

11/06/2024 10:39:47

11/06/2024 10:42:29

11/06/2024 10:43:27

n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poder&o ser verificados no endereco www.tce.mg.gov.br, cadigo verificador n. 3681217



POTENZA SOLUCOES PREDIAIS E
FACILITIES LTDA
35.735.815/0001-01

Lote 4 Aberta 1.325.803,00 11/06/2024 10:43:51

Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda

Lote 4 Aberta 05.296.490/0001-39

1.250.043,56 11/06/2024 10:43:55

Aedificandi Arquitetura e Engenharia LTDA

Lote 4 Aberta 45.507.188/0001-05

1.380.000,00 11/06/2024 10:43:58

GHS QUINTELLA SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

Lote 4 Aberta 1.500.000,00 11/06/2024 10:45:50

Supremo Projetos e Construgdes ltda

Lote 4 Aberta 26.863.420/0001-95

999.000,00 11/06/2024 10:45:50

R Faveri Licitacoes Engenharia Ltda

Lote 4 Aberta 48.716.987/0001-71

998.500,00 11/06/2024 10:46:09

Supremo Projetos e Construgdes ltda

Lote 4 Aberta 26.863.420/0001-95

899.500,00 11/06/2024 10:47:24

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
Lote 4 Aberta LTDA
31.172.314/0001-03

800.000,00 11/06/2024 10:48:12

GHS QUINTELLA SOLUGOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

Lote 4 Aberta 1.200.000,00 11/06/2024 10:49:10

POTENZA SOLUCOES PREDIAIS E
FACILITIES LTDA
35.735.815/0001-01

Lote 4 Aberta 1.199.999,99 11/06/2024 10:49:47

MEO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
Lote 4 Aberta LTDA
31.172.314/0001-03

750.000,00 11/06/2024 11:02:25

GHS QUINTELLA SOLUGOES EM
ENGENHARIA LTDA
35.553.548/0001-43

Lote 4 Aberta 1.110.000,00 11/06/2024 11:03:51

MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
Lote 4 Negociacdo LTDA
31.172.314/0001-03

750.000,00 | 11/06/2024 12:09:52

Chat

Apelido Mensagem Data/Hora

Sistema As propostas do processo foram abertas e serdo analisadas. Aguardem Conectados. 11/06/2024 08:33:24

Sistema As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificagao das propostas. 11/06/2024 08:34:15

Pregoeiro(a) As propostas foram classificadas e em breve serd iniciada a disputa. 11/06/2024 08:34:15

Pregoeiro(a) Bom dia senhores licitantes. 11/06/2024 08:34:53

Pregoeiro(a) Daremos inicio ao certame desse processo. 11/06/2024 08:35:00
Esse processo sera julgado e conduzido por uma comissdo de contratagdo. Contudo

Pregoeiro(a) nas operacoes da plataforma, chat, atas e/ou outros documentos onde se 1é 11/06/2024 08:37:11
“pregoeiro” leia-se “comissdo de contratagao”.

Progosoa) | DO N dusido dulter o o, e v or i et o5 OIS 6211167202 033729

Pregoeiro(a) O chat esté aberto para todos os fornecedores. 11/06/2024 08:38:13

Fornecedor 22

Fornecedor 22

Sistema

Fornecedor 5

qual a duracdo da fase de disputa?
qual a duracdo da fase de disputa?
Iniciada a fase de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances!

Bom dia a todos

11/06/2024 08:38:33
11/06/2024 08:38:34
11/06/2024 08:38:35
11/06/2024 08:38:40

Sistema Iniciada a fase de lances no lote 02 . Senhores fornecedores deem seus lances! 11/06/2024 08:38:41
Pregoeiro(a) Esté aberto para lances os lotes 01 e lote 02. 11/06/2024 08:39:06
Pregoeiro(a) Fornecedor 22 quanto ao tempo de disputa, favor ficar atento ao tempo informado 11/06/2024 08:40:06
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Fornecedor 30
Pregoeiro(a)

Fornecedor 30

Pregoeiro(a)

Pregoeiro(a)
Pregoeiro(a)
Pregoeiro(a)

Fornecedor 39
Fornecedor 39
Fornecedor 39

Fornecedor 39

Pregoeiro(a)

Sistema
Fornecedor 5
Pregoeiro(a)
Fornecedor 26

Fornecedor 5
Fornecedor 35

Pregoeiro(a)

Fornecedor 35

Pregoeiro(a)

Pregoeiro(a)

Fornecedor 5

Fornecedor 35

Fornecedor 16

Fornecedor 5

Pregoeiro(a)
Fornecedor 35
Fornecedor 3
Pregoeiro(a)
Fornecedor 3
Pregoeiro(a)
Sistema

Fornecedor 17

Bom dia a todos! O modo de disputa seré aberto e fechado?
Fornecedor 30, conforme o ato convocatério o modo é aberto.
Obrigada!

Fornecedores deem seus lances para os lotes 01 e 02. Esse servico objeto dessa
licitagdo é muito importante para os nossos municipios.

Esse consoércio atente 17 municipios, portanto é possivel que proponha boas
propostas.

Esse consoércio atente 17 municipios, portanto é possivel que faga boas propostas.

O objeto dessa licitagdo é muito usado pelos municipios portanto favor dar melhores
lances.

Como se dara a comprovagao de exequibilidade?

Sr. Pregoeiro como se dara a comprovagao de exequibilidade?

O fornecedor 39 solicitou cancelamento do seu lance de R$ 973000.00 no lote 01 .
Sr. Pregoeiro como se dara a comprovagao de exequibilidade?

7.10 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

Sera repetida a etapa de lances abertos para o lote 01 .

Por qual motivo Sr Pregoeiro?

Melhorem seus lances para os lotes 01 e 02.

Ha previsdo em edital para a reabertura? Se sim, em qual item?
...Uma vez que o mesmo ja tinha sido fechado!!!!

Sr. Pregoerio, existe maior indicio de inexequibilidade do que o lance vencedor estar
62% abaixo do orcamento referencial?

Favor verificar o item 7.10 do edital.

E se continuarem "melhorando"” os itens, em breve teremos licitantes literalmente
pagando para trabalhar. Se este é o conceito de vantajosidade econémica desta
comissao, s6 tenho a lamentar pelos municipios consorciados.

Verifique os itens 7.9.3 e 7.10
precisamos de melhores propostas, tendo em vista que atendera 17 municipios.

Com todo respeito Sr Pregoeiro, por esse mesmo motivo, " tendo em vista que
atendera 17 municipios." os precos devem ser equivalentes, ndo podendo ser tdo
baixo como as licitantes estao oferecendo.

Cada municipio solicita orgamentos de forma individual. Cada projeto tem seu custo
unitario baseado na tabela com desconto, nao importa quantos municipios sejam,
nao existe ganho de escala no projeto, existem projetos individuais com custo
inexequivel e prejuizo em cada um deles, caso sejam de fatos realizados todos
ensaios e sondagens determinados pela norma técnica.

a exequibilidade ndo pode ser comprovada apenas pelo desconto ofertado, o
fornecedor de melhor oferta tem o direito de apresentar a planilha de custos
acompanhada de notas fiscais de servigos prestados comprovando a exequibilidade
da mesm

A questdo e que existe um limite de areas e ou servigos no registro da Ata, é o
mesmo nao se altera. - Esse e 0 nosso entgendimento, posso estar errado.

Apresente melhores lances.

Surreal...rs. Boa sorte a todos que assim o fizerem!

Sobre o lote 04, ele sera aberto?

O lote 3 e 4 ainda néo

ok obgda

Vamos abrir o lote 03 agora.

Iniciada a fase de lances no lote 03 . Senhores fornecedores deem seus lances!

O fornecedor 17 solicitou cancelamento do seu lance de R$ 1740000.00 no lote 03 .

11/06/2024 08:40:30
11/06/2024 08:41:48
11/06/2024 08:41:57

11/06/2024 08:44:21

11/06/2024 08:45:07

11/06/2024 08:46:14

11/06/2024 08:49:34

11/06/2024 08:53:21
11/06/2024 08:59:32
11/06/2024 09:02:51
11/06/2024 09:05:29

11/06/2024 09:06:52

11/06/2024 09:13:33
11/06/2024 09:14:08
11/06/2024 09:14:29
11/06/2024 09:14:40
11/06/2024 09:14:45

11/06/2024 09:15:52

11/06/2024 09:16:48

11/06/2024 09:17:37

11/06/2024 09:17:53
11/06/2024 09:18:43

11/06/2024 09:20:57

11/06/2024 09:21:04

11/06/2024 09:22:58

11/06/2024 09:23:37

11/06/2024 09:24:36
11/06/2024 09:25:30
11/06/2024 09:26:26
11/06/2024 09:26:53
11/06/2024 09:27:38
11/06/2024 09:28:04
11/06/2024 09:28:14
11/06/2024 09:29:00
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Sistema
Fornecedor 5

Pregoeiro(a)

Fornecedor 39

Fornecedor 5

Fornecedor 5

Fornecedor 27

Fornecedor 19

Fornecedor 5

Fornecedor 5

Fornecedor 27

Fornecedor 5

Fornecedor 5

Fornecedor 38

Fornecedor 26

Fornecedor 26

Fornecedor 26

Fornecedor 26

Fornecedor 26

Fornecedor 26

Pregoeiro(a)

Fornecedor 35

Lance do lote 03 com valor de R$ 1740000.00 foi excluido pelo Pregoeiro(a).

Sr Pregoeiro e Srs menbros, entdo podemos entender que o item 7.9.3 do edital ndo
sera obedecido? - E isso entdo?

veja também o 7.10

Sr. Pregoeiro, ndo é possivel comprovar exequibilidade com descontos téo altos
utilizando a planilha de composicdo. Pego encarecidamente que a comissao reveja a
abertura de descontos tao altos.

Corroboro com as palavras do F39, sendo que o proprio *CIMOG fez estimativas de
precos de mercado e verificou-se os precos a serem praticados, é inaceitaveis
matematicamente os precos oferecidos para o lote 01.

Em nosso entendimento como um item de edital pode anular o outro, sendo que para
esses casos a validade é do que vem primeiro ou seja item 7.9.3

Se o Lote 03 continuar vao chegar a continuar vao chegar a custo zero.
como posso excluir um lance?

Se desta forma permanecer, e mantend0-se esses precos inexequiveis, acreditos que
todos devemos entrar com recurso, e posterior mandado de seguranca.

... A fim de que se faca valer as determinacdes do edital quanto ao item 7.9.3 , o
balizamento do proprio CIMOG, para as quest0es de pregos minimos aceitaveis

O lote 03 esta chegando a 70% de desconto

Lein? 14.133/2021 Art. 59. [...] §4° No caso de obras e servigos de engenharia, serdo
consideradas inexequiveis as propostas cujo valor seja inferior a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragao.

...Esse pardagrafo foi incluido para garantir que as propostas apresentadas nas
licitagbes sejam viaveis e que a empresa licitante tenha condigdes reais de executar
o contrato com qualidade e dentro dos prazos estabelecidos.

7.9.4 Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior
a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pelo CIMOG, equivalente a
diferenca entre este tltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei.

Prezados, data vénia, é com a maxima tristeza que lhes informo que o Art. 59 é
irrelevante para qualquer processo, visto que ja temos precedentes juridicos que o
anulam. Néo acreditem em mim, verifiquem. Saliento ainda exequibilidade de uma
proposta é de responsabilidade da comissdo, independentemente da qualidade da
comprovacao de exequibilidade.

Prezados, data vénia, é com a maxima tristeza que lhes informo que o Art. 59 é
irrelevante para qualquer processo, visto que ja temos precedentes juridicos que o
anulam. Nao acreditem em mim, verifiquem. Saliento ainda exequibilidade de uma
proposta é de responsabilidade da comissao, independentemente da qualidade da
comprovagao de exequibilidade.

Prezados, data vénia, é com a méxima tristeza que lhes informo que o Art. 59 é
irrelevante para qualquer processo, visto que ja temos precedentes juridicos que o
anulam. Néo acreditem em mim, verifiquem. Saliento ainda exequibilidade de uma
proposta é de responsabilidade da comissdo, independentemente da qualidade da
comprovacao de exequibilidade.

Prezados, data vénia, é com a maxima tristeza que lhes informo que o Art. 59 é
irrelevante para qualquer processo, visto que ja temos precedentes juridicos que o
anulam. Nao acreditem em mim, verifiquem. Saliento ainda exequibilidade de uma
proposta é de responsabilidade da comissdo, independentemente da qualidade da
comprovacao de exequibilidade.

Prezados, data vénia, é com a maxima tristeza que lhes informo que o Art. 59 é
irrelevante para qualquer processo, visto que ja temos precedentes juridicos que o
anulam. N&o acreditem em mim, verifiquem. Saliento ainda exequibilidade de uma
proposta é de responsabilidade da comissdo, independentemente da qualidade da
comprovacao de exequibilidade.

Prezados, data vénia, é com a méxima tristeza que lhes informo que o Art. 59 é
irrelevante para qualquer processo, visto que ja temos precedentes juridicos que o
anulam. Nao acreditem em mim, verifiquem. Saliento ainda exequibilidade de uma
proposta é de responsabilidade da comissdo, independentemente da qualidade da
comprovacao de exequibilidade.

Essa licitagao atendera varios municipios, portanto devera ter boas propostas.

Sem SPAM aqui no chat, fornecedor 26!

11/06/2024 09:29:26

11/06/2024 09:31:22

11/06/2024 09:33:27

11/06/2024 09:33:44

11/06/2024 09:36:28

11/06/2024 09:37:56

11/06/2024 09:39:24
11/06/2024 09:40:58

11/06/2024 09:41:20

11/06/2024 09:42:45

11/06/2024 09:44:15

11/06/2024 09:45:43

11/06/2024 09:45:53

11/06/2024 09:50:43

11/06/2024 09:51:50

11/06/2024 09:51:50

11/06/2024 09:51:50

11/06/2024 09:51:51

11/06/2024 09:51:51

11/06/2024 09:51:51

11/06/2024 09:52:15
11/06/2024 09:52:44
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Fornecedor 27
Pregoeiro(a)
Fornecedor 5
Fornecedor 19

Fornecedor 19

Fornecedor 5

Fornecedor 35

Fornecedor 38

Fornecedor 3

Fornecedor 26

Fornecedor 5

Fornecedor 5

Fornecedor 35

Pregoeiro(a)
Fornecedor 19

Fornecedor 5

Fornecedor 26

Fornecedor 35

Fornecedor 5

Fornecedor 19
Fornecedor 5
Fornecedor 28

Fornecedor 5

Fornecedor 28

Fornecedor 35

Fornecedor 28

Fornecedor 5

Mas o que importa ndo sdo o numero de municipios e sim o valor do prego unitario
Contratagoes maiores tem melhores descontos.

Esse F26 deve ter sido ele que ofertou esse prego

consigo manter o meu lance inicial?

de 3.703.497,53

Quero ver na diligencia, como os itens estcao em horas ele comprovar os custos de
horas unitarios de profissionais abaixo das convencoes trabalhistas.

Nao no modelo de tabela referencial para cada municipio. O valor nao é global, ndo
existe ganho em escala, Sr. Pregoeiro! Quando diligenciar junto ao setor técnico vai
verificar exatamente isto.

ATENCAO - No item 7.9.4 Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pelo CIMOG,
equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

sera disponibilizado a classificacdo das empresas por lances?

Prezado Fornecedor 35, sempre com a maxima vénia, sugiro-lhe verificar as palavras
que usa para com os demais licitantes, ndo é de bom tom. Estamos na mesma
situacdo e compactuo com as reclamacoes de todos vocés. Porém, ndo podemos
mentir a nés mesmos nem aos demais participantes. Apenas a andlise dos fatos e
precedentes sera capaz de fazer com que tenhamos precos mais condizentes com a
realidade. E saibam de uma coisa: eu ndo compactuo com a pratica de propostas
baixissimas nem muito menos apresento lances ridiculamente baixos como os aqui
ofertados.

Garantias meu caro, nao tem nada a ver com precos inexequiveis.
Além disso, iremos verificar toda a documentagao téncica das empresas.

Meu caro fornecedor 26, basta vocé ndo copiar e colar a mesma mensagem 8 vezes!
Se vai entrar nessa briga de quem faz com maior prejuizo eu pessoalmente ndo me
importo, me importo é com vocé mandando a mesma mensagem varias vezes no
chat, o que se denomina SPAM.

A fungao de um consorcio de municipios é em um montante maior conseguir
melhores propostas.

3.703.497,53 gostaria de mater meu lance inicial !

Concordo com vc F35, ele sé se posiciona desta forma pq ele quem deve ter ofertado
o valor dse 942.000,00 para o lote 01

Prezados, deve ter sido algum erro no sistema. Quanto ao mérito, releia a mensagem
com calma, nao deixe o calor do momento ofuscar a informacao real. Bom processo.

Fornecedor 19, ndo é possivel anular todos os lances até o inicial, veja o edital! Aqui
nao é uma brincadeira de fazer lances, cada lance tem que ser pensado em calculado
seus custos de forma responsavel. Arque com seus varios lances que foram abaixo de
2 milhoes!

E mais, se o artigo da lei ndo valesse o mesmo seria revogado, como alguns ja foram.
pefeito

Para os Srs demais licitantes, exceto o que ofertou o menor preco no lote 01, ele esta
é com muito medo agora, de ter que fazer os trabalhos neste valor.

O fornecedor 28 solicitou cancelamento do seu lance de R$ 115000.00 no lote 03 .

De acordo com a convegao coletiva 2023/2024 os salarios pra engnehiros e
arquitetos no estado de minas sdo:

Sr. Pregoeiro, houve erro de digitacdo, solicitamos a exclusao pelo sistema e
aguardamos a sua autorigdo

Sr. Pregoeiro, pode abrir o lote 4 por favor? O presente lote ficard nisto aqui até
quase zerarem as propostas. Assiim agilizamos os trabalhos antes da hora do
almoco.

Sr. Pregoeiro, houve erro de digitacdo, solicitamos a exclusao pelo sistema e
aguardamos a sua autorigao

Engenheiro R$ 10.312,00 para 8 horas diarias, portanto R$ 468,72 p/hora, so para 1
engenheiros, multuplicado por 1300 h (apenas um item de planilha) = R$
609.336,00,
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Fornecedor 19

Fornecedor 5
Sistema
Pregoeiro(a)

Fornecedor 28
Fornecedor 35
Fornecedor 5

Fornecedor 19

Pregoeiro(a)
Fornecedor 19
Pregoeiro(a)

Fornecedor 19

Fornecedor 35

Fornecedor 19
Fornecedor 19

Fornecedor 19

Pregoeiro(a)

Fornecedor 35

Fornecedor 35

Fornecedor 5

Fornecedor 35
Fornecedor 33
Sistema

Fornecedor 35

Fornecedor 5

Pregoeiro(a)
Fornecedor 35

Fornecedor 5
Fornecedor 35

Fornecedor 35

Fornecedor 5
Fornecedor 35

Pregoeiro(a)

Fornecedor 35

Sr. Pregoeiro, houve erro de digitagdo, solicitamos a exclusdo pelo sistema e
aguardamos a sua autori¢do

F35, vc ndo comanda a Licitacdo nao, se ponha no teu lugar meu Caro.
Lance do lote 03 com valor de R$ 115000.00 foi excluido pelo Pregoeiro(a).
feito fornecedor 28

Gratidao pregoeiro

Eu nao falei nada com vocé F05, inclusive concordo com sua posi¢do sobre
inexequibilidade. Vocé que tenha mais nogdo e decoro

F35, fique a vontade se quiser sair.

Sr. Pregoeiro, houve erro de digitacdo, solicitamos a exclusao pelo sistema e
aguardamos a sua autorizacdo

qual lote fornecedor 19?
o valor de $ 1.744.100,00
qual lote?

lote 03

Procura ajuda meu caro! Ficar gastando latim no chat nao te trara nada. Néo lhe
dirigi a palavra, fiz uma solicitacdo ao pregoeiro, que é a Autoridade para deliberar
sobre a procedéncia ou ndo. E eu sair ou permanecer ndo lhe diz respeito.

o lance do valor R$ 3.703.496,53 o correto serd tambem de 3.703.502,53
foram digitados errados os dois valores
solicitamos a exclusdo para o valor correto

Fornecedor 19 no seu caso ja teve outros lances menores e dessa forma a plataforma
nao da essa opgao.

Sr. Pregoeiro, o F19 ofertou mais de 10 lances e estéd dizendo que estdo todos
errados? Isto é vedado pelo edital

O que ele verificou agora foi que sua estratégia de lances foi equivocada, por isso
pede a anulacdo de todos, o que ndo é possivel em qualquer certame, apenas o
ultimo lance.

F35, ja esta nervoso né, ¢ bom que fique mesmo, pq vc ofertou um prego inexequivel,
e vai ficar mais ainda se homologarem pra vcs.

O que ele verificou agora foi que sua estratégia de lances foi equivocada, por isso
pede a anulacdo de todos, o que ndo é possivel em qualquer certame, apenas o
ultimo lance.

O fornecedor 33 solicitou cancelamento do seu lance de R$ 342500.00 no lote 03 .

Lance do lote 03 com valor de R$ 342500.00 foi excluido pelo Pregoeiro(a).

F05, eu ndo ofertei nenhum lance abaixo de 75%, pelo contrério. Acho que esta
escolhendo errado seus "oponentes"

F35, parde de tentar conduzir o certame, existe um pregoeiros e uma comissao de
julgamento, novamente, ponha-se no teu lugar.

Feito fornecedor 33
Estou falando sobre o edital F5. Maia uma vez eu NAO LHE DIRIGI A PALAVRA
F35, com todo respeito cale-se um pouco.

Meu lugar ¢ de deixar consignado em ata tudo que possa contrariar o edital para
posterior discussao

Faca o mesmo
F35, aqui ninguem é bobo nao!

E ndo se importe comigo. Foque nos seus lances, o que eu faco ou ndo, nao lhe diz
respeito

Senhores, pedimos encarecidamente que se contenham.
Entao faga O MESMO FO05, e pare de usar isso aqui como sua ferramenta de terapia.

Estava até ha pouco fazendo calculo aqui (certos por sinal), foque neles e ndo em
mim
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Pregoeiro(a)

Fornecedor 5
Fornecedor 35
Fornecedor 17
Fornecedor 17
Fornecedor 30
Sistema
Pregoeiro(a)

Fornecedor 3

Fornecedor 29

Pregoeiro(a)

Sistema
Pregoeiro(a)
Fornecedor 3
Fornecedor 3
Fornecedor 5
Fornecedor 3

Fornecedor 37
Pregoeiro(a)
Fornecedor 5

Fornecedor 13

Pregoeiro(a)

Sistema

Fornecedor 5

Fornecedor 17

Fornecedor 17

Fornecedor 13

Fornecedor 5

Fornecedor 17

Fornecedor 17
Fornecedor 17
Fornecedor 33

Fornecedor 17

O certame estd sendo conduzido por uma Comisséo, a qual decidird acerca de todos
os aspectos levantados pelos fornecedores e sempre nos limites legais.

Meu Deus, temos uma criancga representando uma empresa! rs

Sr. Pregoeiro da Comissao, poderia abrir o lote 04. Esta demorando muito o terceiro.
Por favor.

Entretenimento do dia kk

Iniciada a fase de lances no lote 04 . Senhores fornecedores deem seus lances!
Aberto para lances o lote 4

lote 04 nao esta aparecendo no painel

SR. PREGOEIRO, GENTILEZA CANCELAR O LANCE DE VALOR R$ 1.894.005,40 DO
LOTE IV

Senhor fornecedor 03 atualize a pagina ou entre em contato com o suporte da
plataforma.

Sera repetida a etapa de lances abertos para o lote 02 .
Fornecedor 29 em qual lote?

lote 04 ainda nao aparece na plataforma

ja falei com o suporte e nédo resolveram

Sr Pregoeiro por qual motivo, o lote 2 foi reaberto?

Sr. Pregoeiro gostaria de uma atencédo

pra dar mais desconto, tava pouco

Fornecedor 03 vocé ja entrou em contato com o suporte da plataforma. Porque esté
tendo lances no lote 04.

F3, sugiro entrar e sair novamente, Um abraco

Senhor Pregoeiro, gostaria de entender qual o motivo que reabriu o lote 02, sendo
que ja tinha acabado o tempo...

Fornecedor 03 nao localizamos sua proposta para o lote 04. Provavelmente esse é o
motivo.

Sera repetida a etapa de lances abertos para o lote 03 .
Por Qual motivo Sr Pregoeiro??

Nunca vi isso de reabrir, sendo que teve lances com muito desconto. Isso ocorre
quando nao teve lance.

Nunca vi isso de reabrir, sendo que teve lances com muito desconto. Isso ocorre
quando nao teve lance.

concordo com o fornecedor 17
E nem o Pregoeiro e nem os mebros se manifestam, por qual motivo sera?

6.11.4 Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagao a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Comissao de
Contratagdo, auxiliada pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definigdo das demais colocagoes. 6.11.5 Apds o reinicio previsto no
item supra, os licitantes serao convocados para apresentar lances intermediérios.
“Consorcio Intermunicipal da Baixa Mogiana” 6.12 Apds o término dos prazos
estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

Reabre quando para lances INTERMEDIARIOS
Ou seja, para definir o segundo lugar, e ndo o primeiro
ue, como assim reabiru, Sr. Pregoeiro ? Ja Tinhamos Ganhado

Acho que os srs poderiam entrar com recurso e representacdo no tribunal de contas

Pregoeiro(a) htt

Fornecedor 13

Pregoeiro(a)

apps.teu.gov. p!

?Mais e ai isso € para o segundo lugar

O reinicio da fase de disputa dos lotes se da em observancia ao disposto no item
6.11.4 do Edital. nos termos do § 42 do art. 56 da T.ei 14.133/21.

/NUMACORDAO:803%20ANOACORDA0:2024%20COLEGIADO:%22Plen%C3%A1ri0%22%20/DTRELEVANCIA%20desc, %20NUMACORDAOINT%20desc/0
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Lances INTERMEDIARIOS. Ou seja, no meio entre o menor e o maior. Bom, esse é o

significado no dicionario. 11/06/2024 10:57:39

Fornecedor 17

Sr Pregoeiro esse item se aplica na gestdo do Contrato, e ndo no certame licitatdrio,

verifique no edital. 11/06/2024 10:57:46

Fornecedor 5

Segue o link do ACORDAO 803/2024 - PLENARIO: 28. Assim, a apresentacéo de
propostas inexequiveis nas licitagdes publicas é nada mais do que um sintoma da
impunidade. Se houvesse a menor chance de a licitante ter que suportar as
consequéncias de ofertas aviltantes, ndo as apresentaria. Quando se apresenta uma

Pregoeiro(a) : ’ L a ~ . 11/06/2024 10:58:03
proposta inexequivel, a proponente tem convicgdo de que ndo arcarad com as
consequéncias econodmicas e juridicas dai advindas. Em alguns casos contara com a
apresentacao de pleitos ilegais de aditamento contratual. Em outros, com o simples
abandono do contrato apds a execugdo de suas parcelas mais vantajosas.
Fornecedor 13 senhor pregoeiro esses lances sdao para o 29 colocado? 11/06/2024 10:58:08
Pregoeiro(a) http: isa.apps.tcu.gov.br. p] 'NUMACORDAO:803%20ANOACORDAOQ:2024%20COLEGIADO:%22Plen%C3%A1rio%22%20/DTRELEVAN CIA%20desc, %20NUMACORDAOINT%20desc/0 11/06/2024 10:58:19

Sr Pregoeiro esse item se aplica, se aplica na gestdo do Contrato, e ndo no certame

Fornecedor 5 licitatorio, verifique no edital.

11/06/2024 10:58:20

Fornecedor 17 Na verdade, o acoérddo é sobre inexequibilidade 11/06/2024 10:58:31

Fornecedor 19 : Solicitamos o declinio do lote 03 . Motivo: Os pregos ofertados pelos

Sistema demais concorrentes estdo manifestamente inexequiveis 11/06/2024 10:59:06
Fornecedor 5 E sobre tecnica e prego, o que ndo € o caso aqui. 11/06/2024 10:59:13
Sistema Serd repetida a etapa de lances abertos para o lote 04 . 11/06/2024 11:00:05
Fornecedor 17 Srs da Comissao, s6 queremos saber o por qué de reabrir os lotes. 11/06/2024 11:00:09
Fornecedor 17 E ndo de inexequibilidade 11/06/2024 11:00:20
Fornecedor 17 Desnecessdrio reabrir os lotes. 11/06/2024 11:00:41
Pregoeiro(a) Fornecedor 17, reitero: 11/06/2024 11:01:04
Proosirots) 2 {3l 0 e o dlpta dos e e 5o a0 oSS0 g0 11,0106
Fornecedor 37 é so ler a mensagem gente 11/06/2024 11:02:19
Sistema Fornecedor 19 : Solicitamos o declinio do lote 03 . Motivo: Lancei a proposta errada 11/06/2024 11:02:58

na plataforma

Sim, eu li. REGISTRO APENAS QUE A INTERPRETAGCAO ESTA EQUIVOCADA.

Poré . 11/06/2024 11:03:01
orém, esperarei o recurso.

Fornecedor 17

Fornecedor 17 Fornecedor 37, eu li. SO que a interpretacdo dada esté equivocada. 11/06/2024 11:03:36
Fornecedor 17 Reitero que esperarei o recurso. 11/06/2024 11:03:52
Fornecedor 33 Sr. Pregoeiro, o que aconteceu no lote 3 ? 11/06/2024 11:10:20

Prezada comissao, no que pese o TCU ter relativizado a questdo do limite de
exequibilidade previsto na lei 14,133, foi estabelecido um limite de exequibilidade no
proprio Edital e este tltimo nédo pode ser relativizado em funcao do principio de
vinculagdo ao instrumento convocatorio. Pego que considere esta questdo no
julgamento das propostas para evitar despesas de elaboragdo de recursos,
solicitacdo de liminares, etc. Grato.

Fornecedor 29 11/06/2024 11:10:49

Fornecedor 1 Manifesto Intensédo de recurso. 11/06/2024 11:12:56
Fornecedor 17 Fornecedor 01, é no agées na coluna da direita. Tem que esperar abrir. 11/06/2024 11:13:24
Fornecedor 12 Sr. Pregoeiro devemos continuar aguardando ? 11/06/2024 11:35:10
Pregoeiro(a) Sim, devem aguardar o término da fase de disputa. 11/06/2024 11:47:25
Fornecedor 19 até quando? 11/06/2024 11:48:58

Assim que a fase de disputa se encerrar para o Lote 02, sera aberta a fase de

Pregoeiro(a) T ; - 11/06/2024 11:49:15
negociagdo para posterior decisdo.

Fornecedor 19 ok 11/06/2024 11:49:40

Pregoeiro(a) Pegernc.aremdlamente' que aguard~em o término da fasg dg disputa, pois, na 11/06/2024 11:50:38
sequéncia, sera anunciada a decisao acerca da admissibilidade das propostas.

Fornecedor 28 Sr. Pregoeiro, gostaria de saber se a sessdo sera suspensa para horario de almogo? 11/06/2024 11:53:30

Entendemos que nao serd necessario a interrupcao da sessdo para almoco, haja vista
Pregoeiro(a) que estamos apenas aguardando a definicao do Lote 02 para darmos seguimento e 11/06/2024 11:55:26
anunciar a decisao.
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Fornecedor 30
Pregoeiro(a)

Fornecedor 13
Fornecedor 28

Fornecedor 3

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Pregoeiro(a)

Fornecedor 5
Pregoeiro(a)
Fornecedor 19

Pregoeiro(a)
Fornecedor 5
Pregoeiro(a)

Fornecedor 5

Pregoeiro(a)

Pregoeiro(a)
Fornecedor 35

Pregoeiro(a)

Fornecedor 28

Ja estdo brincadeira, e ndo deixam o processo fechar!

Senhores licitantes, inicialmente vencedores dos lotes 01,02, 03 e 04, estamos em
fase de negociacdo. Esses sao seus melhores propostas?

sim
Sim
sim

O fornecedor 28 teve seu lance aceito no lote 01 . E obrigatério a atualizagdo da
proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Servigcos > no
comando "Atualizar Proposta". A proposta final devera ser atualizada no prazo de
02 (duas) horas. Exceto se o ente publico fixar prazo diferente!

O fornecedor 13 teve seu lance aceito no lote 02 . E obrigatério a atualizacdo da
proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Servigos > no
comando "Atualizar Proposta". A proposta final devera ser atualizada no prazo de
02 (duas) horas. Exceto se o ente publico fixar prazo diferente!

O fornecedor 28 teve seu lance aceito no lote 03 . E obrigatério a atualizacdo da
proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Servicos > no
comando "Atualizar Proposta". A proposta final devera ser atualizada no prazo de
02 (duas) horas. Exceto se o ente publico fixar prazo diferente!

O fornecedor 28 teve seu lance aceito no lote 04 . E obrigatério a atualizagéo da
proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Servicos > no
comando "Atualizar Proposta". A proposta final devera ser atualizada no prazo de
02 (duas) horas. Exceto se o ente publico fixar prazo diferente!

Senhores fornecedores, Tendo em vista que as propostas classificadas em primeiro
lugar para os Lotes 01, 02, 03 e 04 se enquadram na hipétese do § 42 do art. 59 da
Lei 14.133/2021 e, considerando o disposto no § 22 do mesmo artigo e considerando
o teor do ACORDAO 803/2024 - PLENARIO do TCU - Tribunal de Contas da Unido, a
Comissdo de Contratacao decide por diligenciar junto aos Fornecedores classificados
em primeiro lugar, conforme lista abaixo, abrindo-se o prazo maximo e
improrrogavel de 02 (dois) dias Uteis para que seja apresentada a Proposta
Adequada, nos termos item 6.20.4 do Edital e, concomitantemente, para que seja
demonstrada a exequibilidade da proposta, nos termos do § 22 do art. 59 da Lei
14.133/2021, como condigao para classificacdo da mesma, conforme dispde o inciso
IV do referido artigo. Ficam desde ja intimados os seguintes fornecedores e
respectivos lotes, de acordo com a ordem de classificagdo: LOTE 01: Fornecedor 28
LOTE 02: Fornecedor 13 LOTE 03: Fornecedor 28

Sr Pregoeiro, mesmo com esses pregos inexequiveis e descumprindo o items do
edital que se refere aos pregos maximos ata 75% do prego orgado?

Complementando, para o LOTE 04: Fornecedor 28

Sr Pregoeiro, mesmo com esses pregos inexequiveis e descumprindo o items do
edital que se refere aos precos maximos ata 75% do preco orcado?

Senhores, a decisdo estd fundamentada.

A diligéncia apenas protelara o andamento dos trabalhos ¢ nitida a inexequibilidde.
Fica suspensa a sessao publica para diligéncias, conforme decisdo abaixo replicada:
Fundamentada e em desacordo com os ditames do edital

Senhores fornecedores, Tendo em vista que as propostas classificadas em primeiro
lugar para os Lotes 01, 02, 03 e 04 se enquadram na hipétese do § 42 do art. 59 da
Lei 14.133/2021 e, considerando o disposto no § 22 do mesmo artigo e considerando
o teor do ACORDAO 803/2024 - PLENARIO do TCU - Tribunal de Contas da Unio, a
Comissao de Contratagdo decide por diligenciar junto aos Fornecedores classificados
em primeiro lugar, conforme lista abaixo, abrindo-se o prazo méaximo e
improrrogavel de 02 (dois) dias Uteis para que seja apresentada a Proposta
Adequada, nos termos item 6.20.4 do Edital e, concomitantemente, para que seja
demonstrada a exequibilidade da proposta, nos termos do § 22 do art. 59 da Lei
14.133/2021, como condigdo para classificagdo da mesma, conforme dispde o inciso
IV do referido artigo. Ficam desde ja intimados os seguintes fornecedores e
respectivos lotes, de acordo com a ordem de classificagdo: LOTE 01: Fornecedor 28
LOTE 02: Fornecedor 13 LOTE 03: Fornecedor 28

LOTE 04: Fornecedor 28
Sr. Pregoeiro, fica suspensa a sessdo publica pelo prazo das diligéncias?
Peco que os Fornecedores 13 e 28 manifestem ciéncia da deciséo

Estamos cientes de que deve ser comprovada a exequibilidade em um prazo de 2
dias uteis
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11/06/2024 12:14:02

11/06/2024 12:14:39

11/06/2024 12:15:59

11/06/2024 12:16:09

11/06/2024 12:16:39
11/06/2024 12:17:20
11/06/2024 12:17:35
11/06/2024 12:17:38

11/06/2024 12:17:54

11/06/2024 12:18:08
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11/06/2024 12:19:16
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Pregoeiro(a)
Pregoeiro(a)
Fornecedor 13

Fornecedor 13
Pregoeiro(a)

Fornecedor 13

Pregoeiro(a)

Pregoeiro(a)

Pregoeiro(a)

Pregoeiro(a)
Fornecedor 5

Fornecedor 35

Fornecedor 28

Pregoeiro(a)

Pregoeiro(a)

Pregoeiro(a)

Pregoeiro(a)

Pregoeiro(a)

Fornecedor 28

Pregoeiro(a)

Fornecedor 28

Fornecedor 28

Fornecedor 3

Fornecedor 19

Fornecedor 16

Fornecedor 3

Fornecedor 19

Certo.

Fornecedor 13?

S6 estamos com uma duvida mesmo que ndo tenha dado os 75% tera que aresentar?
Corrigindo "apresentar"

Fornecedor 13, na interpretagao da lei, o desconto superior ha 25% ¢ indicio de
inexequibilidade.

correto, de acordo!
Art. 59...

§ 42 No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administragéo.

Finalizando o prazo de dois dias uteis sera remarcada nova data e horario para dar
continuidade ao certame. Que sera anunciado aqui no chat da plataforma.

tenha todos uma boa tarde.
Quando sera retomada a licitagao?
Boa tarde,

Prezado Sr. Pregoeiro nossos precos ja estao atualizados na plataforma e iremos
elaborar nossa demonstragao de exequibilidade. Informamos que estamos ansiosos
para trabalhar com o ilmo. consdrcio.

Fornecedor: FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA., solicito o anexo de
documentos complementares no Lote 2. Anexar aqui os documentos para
comprovacao solicitados em diligéncia no prazo de dois dias uteis.

Fornecedor: MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, solicito o anexo de
documentos complementares no Lote 1. Anexar aqui os documentos para
comprovacao solicitados em diligéncia no prazo de dois dias uteis.

Fornecedor: MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, solicito o anexo de
documentos complementares no Lote 3. Anexar aqui os documentos para
comprovacao solicitados em diligéncia no prazo de dois dias uteis.

Fornecedor: MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, solicito o anexo de
documentos complementares no Lote 3. Anexar aqui os documentos para
comprovacao solicitados em diligéncia no prazo de dois dias uteis.

Fornecedor: MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, solicito o anexo de
documentos complementares no Lote 4. Anexar aqui os documentos para
comprovacao solicitados em diligéncia no prazo de dois dias uteis.

Prezada Comissdo de Licitagao, Gostaria de solicitar um esclarecimento sobre o
término do prazo para envio da documentagao que comprove a exequibilidade da
empresa. Foi dado um prazo de 2 dias tteis, mas precisamos saber se este prazo se
encerra hoje (13/06), as 16:16, contando a partir da data e hora de convocagdo, ou
se o prazo termina as 23:59 de hoje (13/06), contando a partir do dia 1til
subsequente.

O prazo esta sendo contado em dias tteis portanto podera encaminhar os
documentos solicitados em diligencia até as 23h:59min de hoje (13/06/2024).

Prezados, agradecemos o retorno

Prezados, enviamos nossa documentagdo complementar de exequibilidade, portanto
solicitamos que reconhecam e mantenham a PROPOSTA MAIS VANTAJOSA da nossa
empresa como classificada.

Boa Tarde, qual o prazo para andlise da documentagao recebida até a data de ontem
23:59?

ola boa tarde, qual o prazo para a anlise da documentagao

Sr. Pregoeiro, poderia nos passar uma data para reabertura, pois sem data, ficamos
aqui acompanhando em vao

Boa Tarde, qual o prazo para analise da documentagao recebida até a data de 13/06 -
23:59?

Sr. Pregoeiro, poderia nos passar uma data para reabertura, pois sem data, ficamos
aqui acompanhando em vao.

11/06/2024 12:19:32
11/06/2024 12:19:38
11/06/2024 12:20:32
11/06/2024 12:20:53

11/06/2024 12:21:45

11/06/2024 12:22:08
11/06/2024 12:22:18

11/06/2024 12:22:20

11/06/2024 12:25:52

11/06/2024 12:26:32
11/06/2024 12:27:09
11/06/2024 12:41:47

11/06/2024 13:47:40

11/06/2024 16:14:07

11/06/2024 16:15:46

11/06/2024 16:15:59

11/06/2024 16:15:59

11/06/2024 16:16:10

13/06/2024 09:23:55

13/06/2024 10:02:07

13/06/2024 10:23:25

13/06/2024 21:47:17

14/06/2024 16:21:53

17/06/2024 16:08:32

17/06/2024 16:33:31

17/06/2024 16:53:48

18/06/2024 11:00:21
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Boa tarde, sr. Agente de contratagdes, A sessdo segue ininterrupta desde a diligéncia
de comprovacdo da exequibilidade. Nao seria mais diligente a sua suspensdo da
sessdo com data para retorno, para que se macule a idonedade, a concorréncia e a
transparéncia do certame?

Fornecedor 35 18/06/2024 11:48:58

Fornecedor 35 * ndo se macule 18/06/2024 11:58:56

Fornecedor 5 Concordo com o F35 18/06/2024 12:42:36

Julgamento de Recursos e Contrarrazoes

Ndo foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazées ao processo.

Lista de Classificacao do Lote 1

Posicio Fornecedor CPF/CNP]J Lance Final

Lista de Classificacao do Lote 2

Posicio Fornecedor CPF/CNP]J Lance Final

Lista de Classificacao do Lote 3

Posicio Fornecedor CPF/CNP] Lance Final

Lista de Classificacao do Lote 4

Posicio Fornecedor CPF/CNP]J Lance Final

Avisos do processo

Data / Hora Descricao
09/05/2024 Atualizacées do processo apds publicacao:
08:38:56 Data do inicio da disputa: : (21/65/2624-68:30:060 > 28/05/2024 08:30:00)
Nessa data inserimos na plataforma, bem como no PNCP, site do CIMOG os documentos retificados (Edital,
09/05/2024 ETP, TR, IMR, Minuta de Ata de RP e Termo de justificativas Técnicas Relevantes) conforme pedido de
09:14:14 esclarecimento feito na plataforma no dia 03/05/2024. Portanto o novo edital tem nova data para o certame, que

seréa 28/05/2024 08h:00.

Nessa data inserimos na plataforma, bem como no PNCP, site do CIMOG os documentos retificados (Edital,
09/05/2024 ETP, TR, IMR, Minuta de Ata de RP e Termo de justificativas Técnicas Relevantes) conforme pedido de
09:14:49 esclarecimento feito na plataforma no dia 03/05/2024. Portanto o novo edital tem nova data para o certame, que
sera 28/05/2024 08h:30.

09/05/2024 Esse processo serd julgado e conduzido por uma comissédo de contratagao. Contudo nas operagoes da
09:24:07 plataforma, chat e/ou atas onde se 1é “pregoeiro” leia-se “comissao de contratagao”.

21/05/2024 Atualizagoes do processo apds publicacao:

10:34:30 Deletou o item 12 no lote 04

21/05/2024 Atualizagoes do processo apos publicagao:

10:45:39 Data do inicio da disputa: : (28/05/2624-068:30:060 > 11/06/2024 08:30:00)

Atualizagoes do processo apos publlca(;ao
Ob]eto R 3

21/05/2024
10:49:42

m 2 A m 2 2 Edital: > Registro de
Precgos para contratagdo eventual futura e parcelada de servicos de elaboragao de projetos, estudos e
orcamentos, bem como para prestagdo de servigos de assessoria técnica, administrativa, de supervisdo e
fiscalizacao nas areas de engenharia e arquitetura, para atendimento das demandas dos municipios
consorciados ao CIMOG, conforme especificagoes definidas no Termo de Referéncia - Anexo I deste Edital.)

Status de Adjudicacao e Homologacao dos Lotes

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposi¢es contidas na Medida Provisdria 2200-2/2001, na Resolucéo n.02/2012 e na Decisédo Normative
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Adjudicacao Homologacao
Lotes
Data/Hora Data/Hora

Lote 1
Lote 2
Lote 3

Lote 4

A geragao dessa Ata s é possivel apds encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologacao Parcial: 0 de 4 lote(s).

Documento gerado em 18 de Junho de 2024.

José Augusto Madeira Machado - Pregoeiro(a)

Marco Aurélio Margal Cacciari - Equipe de Apoio

Denise Fatima Mariano dos Santos - Equipe de Apoio

Giselle Tardioli - Equipe de Apoio
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